Iktatészdm (Megrendeld): 14-TG/24- /2024

VALLALKOZASI SZERZODES - TERVEZET
Oroszldny, Német dil6ben 1 db meglévd kbzkut dttelepitése és a Nyires d(il6ben 1 db uj kézkut
telepitése kivitelezési munkdirol

amely létrejott egyrészrél

Oroszlany Varos Onkormanyzata (2840 Oroszlany, Rakéczi Ferenc Gt. 78., bankszamla szdma: 12028003-
00254374-00100004; addszama: 15729631-2-11; képviseli: Lazdk Zoltan polgarmester), mint a Megrendel6
(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a:

................................ (székhelye: .....coeeeeveeecivivvevseeeene.,  bankszdmla szama: ................; addszdma:
............................... ; cégjegyz€ékszdma: .......cveceeeeenen; Képviselic ..nieeeennl), mint vallalkozo (a
tovabbiakban Vallalkozd) k6zott az aldbbiak szerint:

I. El6zmények

.1 Oroszlany Véaros Onkormanyzata célja a kiilteriileti, vezetékes ivdvizszolgaltatdssal el nem latott
terlletek ivoviz ellatottsaganak javitasa.

I.2. Felek az ajanlatételi felhivas tartalma és vallalkozé ajanlata alapjan az aldbbi szerz6dést kotik:

Il. A szerzGdés targya

II.1. Megrendel6 a jelen szerz6dés aldirdsdval megrendeli Vallalkozétél Oroszlany, Német-diil6 47. szamu
ingatlan elé6tt taldlhaté kozkut athelyezése és Nyires diil6ben az Oroszlany 12610 hrsz. alatti ingatlanon 1
db aj kézkut telepitése kivitelezési munkait.

[1.2. Vallalkozé a jelen szerz6dés aldirasaval vallalja, hogy a Megrendel6 altal igényelt és a jelen szerzddés
II.1. pontjdban meghatdarozott kivitelezési munkat szakszerGen ellatja.

I1.3. Vallalkozo részletes feladata:

Az Oroszlany 12609 helyrajzi szam alatti ingatlanon, a Német-diil6é 47. szdmu ingatlan el6tt taldlhato
kozkat athelyezése és az ehhez sziikséges bekotSvezeték kiépitése (cca. 185 fm), valamint az Oroszlany,
Nyires d@l6ben az Oroszlany 12610 hrsz. alatti ingatlanon 1 db uj kozkut és a hozzd sziikséges
bekotovezeték kiépitése (cca. 167 fm) a Vallalkozd ajanlata (1. melléklet) és a szerz6dés mellékletét képezd
ajanlatételi felhivas (2. melléklet) alapjan az érintett kozmdszolgaltatok nyilatkozataiban foglalt elGirasok
maradéktalan betartasaval.

I1.4. A m(iszaki tartalom rovid 6sszefoglaldsa:

A tervezett kozkut athelyezéssel kapcsolatban Vallalkozé feladata 185 fm D25 KPE (PE100 SDR11 PN16)
ivoviz bekotGvezeték épitése. A tervezett vizvezeték eleje, csatlakozik a meglév6é vizmérGaknahoz, a
tervezett szakasz végére keril athelyezésre a kozkut, valamint egy DN3/4” letritécsap.

Az Uj kozkat telepités soran Vallalkozé feladata 166,8 fm D32 KPE (PE100 SDR11 PN16) ivoviz
bekotbvezeték épitése. A tervezett vizvezeték eleje, csatlakozik a meglévé D32 KPE vizvezetékhez, a
tervezett szakasz végére keriil telepitése az Uj kdzkut, valamint egy DN1” foldcsap.

A tervezett ivoviz bekotbvezeték épités kozmdlvel érintett teriileten halad. Az épités megkezdése el6tt a
jelzett kozmU magassagi és vizszintes elhelyezkedése kutaté arkokkal tarando fel. A keresztezé kdzmdivek
kornyezetében fokozott figyelemmel csak kézi féldmunka végezheté!

Vallalkozo a kivitelezést az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet
szerint végzi.

Vallalkozo rendelkezik a 439/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet szerinti hulladékszallitasi és hulladékkezelési
tevékenység végzésére vonatkozd engedéllyel, valamint a veszélyes hulladékok tekintetében elvi befogadd
nyilatkozattal. Ehhez kapcsoléddan ezen jogosultsagok igazoldsat az ajanlatanak részeként becsatolta.

Vallalkozé felel a kivitelezés id6szaka alatt a munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi és Grzésvédelmi szabalyok
betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérdl és figyelmeztets jelzések elhelyezésérdl, a
hulladékok rendszeres elszallitasarol.
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Megrendel6 koteles a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, az eltakarasra kertl6 munkarészeket a
Vallalkozd elSzetes jelzése alapjan szemrevételezni és észrevételeit legaldbb 8 naponként az Epitési
napldban rogziteni. A bejegyzés elmulasztdsa, illetve a Vallalkozo altal tett észrevétel véalasz nélkil hagyasa
a napldbejegyzés tudomasul vételét jelenti.

Vallalkozé koteles az eltakarasra keril6 munkarészeket Megrendel6nek bemutatni és Megrendel6t az
eltakardsrol értesiteni.

Vallalkozd koteles a beépitett anyagok és a beépités minéségét igazolni és azt a kivitelezési munka soran
folyamatosan dokumentdlni a Megrendel6 szamara.

A munka min6ségének meghatdrozdsdra a midszaki terv, a szerz6déskotés id6pontjdban hatalyos
rendeletek, valamint a nemzeti szabvanyok és miszaki el6irdsok szolgalnak.

I.4. Kivitelezés teljesitési véghatarideje: 2024. majus 31.
I.5. Kivitelezés litemezése

lll. szerz6dés teljesitésében részt vevs személyek, szervezetek

lIl.1. A szerz6dést a nyertes ajanlattevéként szerz6d6 félnek kell teljesitenie.
l11.2. Felek rogzitik, hogy Vallalkozd az altala barmilyen médon igénybe vett Alvallalkozé teljesitéséért ugy
felel, mintha maga teljesitett volna.

IV. Szerz6dést biztosité mellékkotelezettségek

IV.1. késedelmi kotbér: a naponta a nettd vallalkozdi dij 1 %-a,
A késedelmi kotbér dsszege: legfeljebb a nettd vallalkozdi dij 20 %-a.

A kotbér osszegérdl a MegrendelS a késedelem megsziinésekor, legkésGbb azonban a teljesitési hataridé
lejartat kovetd 20. napon allit ki szamlat, melyet a Vallalkozé 8 napon belil koteles a Megrendel6 részére, a
Megrendel6 bankszdmldjara torténé atutaldssal megfizetni. Vagy kilon a kotbérre vonatkozd szamla
kiallitasa helyett a Vallalkozdval toértén6 megallapodds alapjan torténik a kotbér megfizetése.

......

tervezethez képest a munkalatokban 15 napndl hosszabb csuszas kovetkezik be), Megrendel6 jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal rendkivili felmonddassal megsziintetni és a munkat massal elvégeztetni, illetve
meghilsulasi kotbért kdvetelni, tovabba kartéritési igényt érvényesiteni.

A kotbér kifizetése nem érinti a Megrendel$ azon jogat, hogy a Vallalkozotdl a szerz6désszegéssel okozott
és a kotbér 6sszegével nem fedezett kardnak megtéritését kdvetelje.

IV.2. meghilsulasi kotbér a netté vallalkozéi dij 20%-a.

IV.3. J6tdllas: Vallalkozd a szerz6désben foglalt valamennyi munkara 60 hdnap teljes kord jotallast vallal. A
Vallalkozé az altala kivitelezett munkdkra a jotallasi id6én kiviil a jogszabaly szerinti szavatossagot vallalja.
IV.4. A Jotallasi id6szakon belil a Vallalkozd a Megrendel§ altal jelzett, a hibas teljesitéssel 0sszefliggd
munkarészek kijavitasat, - amennyiben az id6jaras a javitasi technoldgia alkalmazasat lehet6vé teszi - 15
napon belil kdteles megkezdeni és a mlszakilag indokolt id6tartamon belil befejezni.

V. Atadas-atvételi eljaras
V.1. A Vidllalkozé készre jelentése alapjan a Megrendel6 atadas-atvételi eljarast tliz ki legkésébb a
kivitelezés befejezési hatdridejére az érintettek meghivasaval. A Vallalkozd a készre jelentést — varhatd

késedelem esetén annak irasbeli el6rejelzését — a hatdridé napjat megel6z6 8. napig koteles eljuttatni a
Megrendel6hoz.
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V.2. A jelen szerzGdés szerinti munkak elvégzését kbvetben az atadasi dokumentacio része:

e Megvaldsuldsi dokumentacié 4taddsa a Megrendel6nek 3 papir alapd példanyban (benne a
felhasznalt anyagok dokumentumaival, vizsgalati eredményekkel, sziikséges minGsit6é iratokkal,
nyilatkozatokkal, stb.) és 2 elektronikus példanyban torténik.

o A teljesités feltétele a munkateriilet Gzemeltetésre alkalmas allapotban torténé visszavétele (az
elvart dokumentumokkal egyiitt).

V.3. A Megrendel6 kapcsolattartd képviselGje:

név: Kovacs Gabor Ferenc kornyezetvédelmi referens

email: kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu

tel: 20/316-91-25

cim: Oroszlanyi K6z6s Onkormanyzati Hivatal, 2840 Oroszlany, Rakdczi F. u. 78.

V.4. A Vallalkozé kapcsolattartd képviselgje:

név:
cim:
mobil:
e-mail:

Villalkozo felel6s miszaki vezetdje:
név:

cim:

jogosultsag:

nyilvantartasi szam:

mobil:
e-mail:
VI. Pénziigyi feltételek
VI.1. Az ellenszolgaltatds 0sszege: ....cccceeeenne. Ft + 27 % AFA, OSSZ€SEN ....oeoeveereennee. Ft, azaz brutté

......................................................... forint.

VI.2. Teljességi nyilatkozat:

Vallalkozé nyilatkozik, hogy a fenti ajanlati arat az ,Oroszldny, Német diiloben 1 db meglévé kézkut
dttelepitése és a Nyires diil6ben 1 db uj kézkut telepitése kivitelezési munkdi” megnevezési eljarasban
foglalt munkalatok ismeretében, az azok elvégzéshez sziikséges minden koltségre figyelemmel tette.

A Megrendel6 a szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az elismerés
megtagadasarol legkés6bb a Vallalkozo teljesitésétbl vagy az errdl sz6l6 irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitott tizen6t napon belll irdsban nyilatkozik.

VI.3. Vdllalkozé6 1 db szamla benyujtasara jogosult, a szamla fizetési hatarideje: 30 nap. Szamla
benyuljtasara a hidnymentes atadas-atvételi eljarast igazold atadas-atvételi jegyz6konyv és dokumentacio
mindkét fél altali aldirasat és elfogadasat kdvetéen van lehetdség.

VI.4. Jelen szerz6désben rogzitett vallalkozéi dij atalanydras, azaz tobbletmunka elszdmolasara nincsen
mad. Megrendel6 nem kot ki tartalékkeretet a beruhazds megvaldsitasara iranyuld szerz6désben.

VI.5. Vdllalkozd a szerz6dés teljesitéséért a jelen pontban irtakon kiviil egyéb jogcimen ellenszolgdltatasra
nem jogosult.

VI.6. A szerz6dés atalanydijas, ennek megfelel6en targyat képezi minden olyan munka megvaldsitasa,
amely az ajanlati dokumentdcidban szerepel (rajzi és szoveges munkarészek), bizonytalansag esetén a
Megrendel6 szamara kedvez6bb megoldas, szerkezet, anyag stb. alkalmazasaval. A munka mennyiségének
el6zetes ellendrzése a Vallalkozd feladata.

VII. Egyéb rendelkezések

VII.1. Az ajanlattevéként szerz6d6 félnek a szerzédéskotés napjaig rendelkeznie kell a jelen szerz6dés
szerinti kivitelezéshez igazodé mértékli és terjedelm(i felel&sségbiztositassal. Felel§sségbiztositasi
megkotése vagy meglévs felelGsségbiztositas kiterjesztése legaldbb 5 millié forint/év és 1 millid
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forint/karesemény mértékd érvényes kivitelezéi felelGsségbiztositasra: a nyertes ajanlattevs legkésébb a
szerz6déskotés napjan koteles rendelkezni a megfelel felel6sségbiztositassal.

VII.2. A kivitelezés soran hulladék kezelését végzé szakiranyu végzettséggel rendelkezd szakember
folyamatos jelenlétének biztositasa a kivitelezés idétartama alatt (helyszinen folyamatosan biztositva).
VII.3. Felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat els6dlegesen békés uton, targyaldsok utjan
rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitdik eldontésére a MegrendelSk székhelye szerinti birdsag
kizardlagos illetékességét kotik ki.

VIl.4. Az ajanlattevéként szerz6dd fél a szerz6désszegésével okozott karért teljes kartéritési felel6sséggel
tartozik.

VII.5. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl sz6ld 2013. évi V.
torvény, és az épitbipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet irdnyadok.

A Felek a jelen szerz6dést — mint akaratukkal mindenben megegyez6t — jévahagydlag irjak ala.

Oroszlany, 2024. aprilis .....
Oroszlany Varos Onkormanyzata s
Megrendelé képv. Lazok Zoltan polgdrmester Vdllalkozo képv.:
Ellenjegyzem: Pénziigyi ellenjegyzé:
dr. File Bedta jegyz6 Bdrsony Eva osztdlyvezetd

Mellékletek:
1. vallalkozé ajanlata
2. ajanlattételi felhivas és mellékletei (kiviteli tervek)

Oldal: 4/4



