AJANLATTETELI FELHIVAS

7 sr

Oroszlany Varos Onkormanyzata (a tovabbiakban: Ajanlatkérd) nyilt felhivasban eljarast
hirdet az ,,Oroszlany, Népek baratsaga - Irinyi tengely, I/b. 2. (item (Népek baratsaga u. 2.
titem a Havasi M. — Aprilis utcak kozotti szakaszon) kozlekedésfejlesztése” miiszaki
ellendrzési feladatainak ellatasara

Ajanlatkéré neve cime adodszdma bankszdamla szama

Oroszlany Varos | 2840 Oroszlany,

Onkormanyzata | Rakéczi F. Gt 78. 15729631-2-11 12028003-00254374-00100004

1. A munka targya:

Oroszlany Varos Onkormdnyzata az ,,Oroszlany, Népek baratsaga - Irinyi tengely, I/b. 2. iitem (Népek
baratsaga u. 2. iitem a Havasi M. — Aprilis utcak kdzotti szakaszon) kozlekedésfejlesztése” munkakat
foglalja magdaban, melyekhez a szakagi m(iszaki ellendri feladatokat kell Iatni.

2. Az utfeldjitasi munka muszaki tartalma:
Az utfelujitasi munkak a 0+095,00 és a 0+291,64 km szelvények kozott készilnek.
Az utszakasz jelenleg aszfalt burkolatu és kétoldali aszfalt burkolatu jardaval Gzemel.

A felujitdsi munkak soran meglévé aszfalt burkolatra térké burkolat készil terv szerint. A
jobboldali jardaszakasz is feldjitasra kerul és Gj térburkolattal készil. A baloldali jardaszakasz
megszlintetésre keril, tovabba a jelenlegi zoldsavban lévé fak kivagasra kerilnek, igy uj 45
fokos beallasu parkoldohelyek épiilnek. Az Utszakasz jobb oldalan parhuzamos parkoldhelyek
éplilnek a jelenlegihez hasonléan. A lakdépiiletek el6tti leromlott allapotu jardak is
feldjitdsra kerlilnek, mely sordn térburkolattal lesznek feldjitva. Az (] jardaszakaszok
forgalma gyalogatkelShelyek létesitésével lesznek atvezetve a megmaradd felujitott
jardaszakaszra. A kozvilagitas is felljitasra kerlil a tervek szerint. Az Utszakasz egyiranyu
forgalmi rendje valtozatlan marad.

Az eredményes kozbeszerzési eljarast kovetSen a kivitelezést a Hornyak Utépitd és
Szolgdltato Kft. nyerte el, bruttd 87.436.314,- Ft kivitelezési koltséggel.

Ajanlatkérd rendelkezésre bocsatja a kivitelezési munka muszaki terveit.

A munkak m(iszaki ellen6rzését
o Kozlekedésépités ME-KE,
jogosultsaggal rendelkez6 muszaki ellenér lathatja el.

3. A kivitelezés megkezdésének ideje: a sikeres kozbeszerzési eljarast és a vallalkozasi
szerz6dés megkotését kovetben, 2019. jalius 1. —2019. november 30.

4. Ajanlattevé felel6ssége, hogy ajanlata megfelel§ alakban, tartalommal és id&ben
kerlljon benyujtasra. Ha az ajanlat a benyujtasi hataridénél késébb érkezik a fent
megjelolt cimre, Ugy az nem értékelhetd.

5. Birdlati szempont: Legalacsonyabb értékd ellenszolgdltatas



6. Az ajanlatot megfelel6en 6sszeallitva, elektronikus Uton az aldabbi e-mail cimekre kérjik
elkildeni: e-mail: auer.jozsef@oroszlany.hu bartalus.laszlo@oroszlany.hu

7. Az ajanlattétellel kapcsolatos hataridék:
2019. junius 20. Az ajanlattételi felhivds megjelenésének napja, a

dokumentacié rendelkezési allasanak kezdé napja

20189. junius 27. 10% éra: Az ajanlattételi hataridé lejarta

Oroszlany, 2019. junius 20.

Lazék Zoltan sk.
polgarmester



