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1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 

A Megrendelői Követelmények meghatározásának elvi alapjai 

A Megrendelői Követelmények (továbbiakban MK) a Szerződés során teljesítendő feladatok 
részletezését célozzák, és semmi, ami ezekben foglaltatik, nem csökkenti a Szerződési Feltételek 
tartalmát, és nem oldja fel a Vállalkozót az említett Szerződésben vállalt bármilyen kötelezettsége alól. 

Ennek megfelelően a MK meghatározza azokat a követelményeket, amelyeket a pályázóknak: 

 ajánlatuk készítésekor 

 a tervezés során,  

 a kivitelezés során 

 a kezelőszemélyzet képzésekor, valamint  

 az üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítésekor 

figyelembe kell venniük, illetve be kell tartaniuk. 

Ahol az egyes létesítményekre külön előírások vonatkoznak, ott a MK ezt külön kiemelten jelzik. 

A követelmények megfogalmazásán túl jelen kötet ismerteti a beruházással kapcsolatos általános 
információkat és egyéb fontos tudnivalókat. Ezek egyrészt az ajánlat összeállításának elkészítéséhez, 
illetve a később nyertes ajánlattevő munkavégzéséhez adnak további segítséget.  

A jelen kötetben szereplő Megrendelői Követelményeket a többi szerződéses dokumentummal 
egységben kezelve kell értelmezni. 

A Szerződéses Feltételeket, a Tervrajzokat, a Mennyiségi Kimutatást, az MK-val összefüggésben kell 
olvasni. A MK-t különféle fejezetek szerinti tagolás ellenére is egységes egésznek kell tekinteni, 
amelyben az egyes fejezetek egymást kölcsönösen kiegészítik. 

1.1 A teljes fejlesztés bemutatása 

1.1.1 A beruházás céljai 

A projekt keretében Oroszlány Város Önkormányzata kedvezményezettként olyan komposztáló 
létesítményhez jut, amely segít a közszolgáltatás keretében összegyűjtött zöldhulladék 
hulladéklerakótól történő eltérítését, nagyobb arányú hasznosítását és minősített termék előállítását, 
értékesítését. 

A zöldhulladék lerakásra kerülő részének csökkentése érdekében fejleszteni szükséges a 
komposztáló rendszert, az alkalmazott berendezéseket, így a gyűjtött zöldhulladékból 
haszonanyagként szolgáló komposzt képződhet. 

A tervezett fejlesztési projekt alapvető célja a közszolgáltatási területen az OHKT-nek történő 
megfelelés teljes körű biztosítása, valamint a gyűjtött zöldhulladék mennyiségének növekedésével a 
szükséges kezelési kapacitás kialakítása. A hulladékgazdálkodásról szóló 98/2008/EK irányelvet 
átültető a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapvető célkitűzése a hulladékgazdálkodási 
hierarchia minél hatékonyabb alkalmazása. Ennek érdekében fokozni szükséges a hulladékok 
keletkezésének megelőzését, a termékek újrahasználatát, vagy újrahasználatra történő előkészítését, 
a keletkező hulladékok anyagában történő hasznosítását, ennek hiányában energetikai hasznosítását 
és végső megoldásként a hulladékok ártalmatlanítását. 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv - amelyet a 1250/2016 (V. 27.) Korm. 
határozattal fogadtak el (a továbbiakban: OHKT) - a következőket rögzíti az országos lerakási célok 
tekintetében (OHKT 2.4.3. i) pont): A hasznosítási célok elérése, valamint a lerakó lerakási 
kapacitásának megfelelő kihasználása érdekében törekedni kell, hogy a közszolgáltató által a 
közszolgáltatás keretében gyűjtött, szállított, átvett, kezelt, hulladéktömeg összegéből a lerakóba 
elhelyezett hulladék mennyisége ne haladja meg a 65%-ot. 

A tervezett hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének célja, hogy biológiailag bomló hulladék 
kezelési kapacitás kiépítésével teljesülhessenek a hulladéklerakókról szóló 1999/31/ EK 
irányelvszerinti szerveshulladék-eltérítési célok. 

A támogatás eredményeként növekedni fog az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék mennyisége a teljes 
települési hulladékmennyiségen belül, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hasznosítókba (pl. 
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komposztáló létesítményekbe) nagy mennyiségű, tiszta alapanyag kerüljön. Mindemellett a házi és a 
közösségi komposztálás fejlesztése a hulladéklerakók szerves anyag tartalmának csökkentéséhez is 
hozzájárul majd. A növekvő komposztált hulladékmennyiség a hasznosítási arányok növelésében is 
komoly szerepet játszik. A fejlesztések eredményeképp nőni fog az elkülönített gyűjtéssel elért, 
valamint a szemléletformálásba bevont lakosság száma. 

A megfogalmazott célokat az elkülönített zöldhulladék gyűjtési rendszer kiterjesztésével és teljessé 
tételével, kezeléséhez szükséges komposztáló létesítésével kívánja elérni. 

A cél a lehető legtöbb és legtisztább frakció kiválogatása a mindenkori hasznosítási lehetőségekhez 
igazodva. 

A területi sajátosságok alapján, várható fejlesztések eredményét, és a településtisztasági tevékenység 
által gyűjtött zöldhulladék mennyiségét tekintve (a közszolgáltató tájékoztatását figyelembe véve) a 
közel 4000 tonna zöldhulladék képződik évente.  

A cél a lehető legtöbb és legtisztább frakció kiválogatása a mindenkori hasznosítási lehetőségekhez 
igazodva. 

 

A projekt megvalósításához kötődő egyéb beszerzések, tenderek:  

 Projekt management: a projekt lebonyolításának KEHOP szerinti PIU feladatai 

 Műszaki ellenőrzés: a szervezet kiválasztására külön közbeszerzési eljárás keretében kerül 
sor 

 PR és szemléletformálás: a fejlesztés keretén belül, de a tárgyi közbeszerzési eljárástól 
független közbeszerzési eljárás keretében a projekt kötelező tájékoztatási feladatai és a 
lakossági szemléletformálási kampány fog megvalósulni. Utóbbi a projekt megvalósításával 
bővülő szelektív hulladékgyűjtő rendszer használatának fokozását célozza a lakossági 
célcsoportok direkt elérésével. 

 Eszközbeszerzés: a fejlesztés keretén belül, de a tárgyi közbeszerzési eljárástól független 
közbeszerzési eljárás keretében edényzet kerülnek beszerzésre. 

 Eszközbeszerzés: a fejlesztés keretén belül, de a tárgyi közbeszerzési eljárástól független 
közbeszerzési eljárás keretében járművek és gépek kerülnek beszerzésre. 

(járművek, gépek) 

 Eszközbeszerzés: a fejlesztés keretén belül, de a tárgyi közbeszerzési eljárástól független 
közbeszerzési eljárás keretében anyagmozgató-rakodó gépek, kiegészítő önjáró 
berendezések kerülnek beszerzésre. 

 

1.1.2 A projektterület rövid bemutatása 

Lehatárolás 

A projektterület Komárom-Esztergom megye területén helyezkedi el, Oroszlány közigazgatási 
területén 0204/22, 0204/23 helyrajzi számokon. 

1.1.3 Közszolgáltatás ellátásával összefüggő feltételek 

A telepítési helyszínek üzemelő hulladékkezelő létesítmények. A hulladékkezelő létesítmények 
építéssel érintett területén a hagyományos üzemmenetből kifolyólag a mindenkori Üzemeltető 
hulladékkezelést biztosító eszközei találhatóak. Megrendelő garantálja nyertes Ajánlattevő részére, 
hogy a kivitelezési munkák megkezdéséig a területeket kivitelezésre alkalmas állapotban adja át és 
garantálja a munkaterületek megközelíthetőségét a kivitelezés időtartama alatt. A Vállalkozónak ettől 
függetlenül a kivitelezési munkák tényleges megkezdése előtt egyeztetést kell tartania a mindenkori 
Üzemeltetővel a területre történő beközlekedésről, a közlekedés rendjéről, az esetleges rendészeti 
ellenőrzésről. Az egyeztetés során rögzítettekről a mindenkori Üzemeltető, a Mérnök és Vállalkozó 
emlékeztetőt ír, melyben foglaltak betartása a Felek részéről kötelező. A Megrendelő felhívja a 
Vállalkozó figyelmét, hogy a kivitelezési munkák ideje alatt a hulladékkezelési közszolgáltatás 
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ellátását nem veszélyezteti a közlekedő utak akár csak ideiglenes eltorlaszolásával, vagy bármilyen 
más a kivitelezéssel összefüggő tevékenységgel, 

1.1.4 A beruházás alapdokumentumai és alapdokumentációi 

A létesítmény tanulmány tervei, az ajánlati V. kötetében kerülnek átadásra. A Vállalkozó feladata, 
hogy a beruházás megvalósításához szükséges minden egyéb engedélyt beszerezzen. 

1.1.5 A beruházás megvalósítására kötendő szerződések 

A szerződésekre vonatkozó információkat az ajánlati dokumentáció I. és II. kötete tartalmazza. 

1.2 A szerződés célja és Vállalkozó által teljesítendő feladat általános meghatározása 

1.2.1 A szerződés műszaki tartalma 

Vállalkozó feladata az ajánlati dokumentációban meghatározott létesítmények teljes körű, vonatkozó 
szabványoknak, műszaki előírásoknak és jogszabályoknak megfelelő minőségben történő 
kivitelezése, a kivitelezéshez és használatba vételhez szükséges valamennyi építési-szerelési munka 
elvégzésével, továbbá az ezekhez szükséges tervek, hatósági engedélyek, dokumentációk 
elkészítése a meglévő engedélyek felülvizsgálata, szükség szerint módosítása, a szükséges új 
engedélyek megszerzése. A Vállalkozó feladata a használatbavételhez és jogszerű üzemeltetéshez 
szükséges engedélyek alátámasztó dokumentációjának, adatszolgáltatásának összeállítása. 

1.2.2 A Szerződés célja 

A szerződés célja, hogy a 2 pontban meghatározott létesítmények, technológiák a tervek az 
engedélyek és a Vállalkozói javaslat alapján megvalósuljanak és beüzemelésre kerüljenek, továbbá 
biztosítani szükséges az üzemeltető személyzet betanítását a hulladékkezelési 
rendszerüzemeltetésre, a műszaki átadás-átvételt követően. 

A szerződés célja továbbá a későbbiekben részletezett feltételekkel garanciális és garanciáin túli 
javítási/helyreállítási háttér biztosítása a létesítmény biztonságos, hosszú távú üzemeltetéséhez. 

1.2.3 A Vállalkozó által teljesítendő feladat általános meghatározása 

 A létesítmények területén állapotfelvétel a munkaterületről és a környezetről. 

 A Vállalkozó műszaki ajánlatának megfelelően a szükséges engedélyezési tervek elkészítése 
és a szükséges engedélyek beszerzése. 

 Kiviteli tervek elkészítése a vonatkozó jogszabályi, hatósági és Megrendelői előírások és 
engedélyezési terv alapján. 

 A létesítményeket oly módon kell megtervezni és kivitelezni, hogy az elkészült létesítmények 
kielégítsék az előírt, illetve az Ajánlatban vállalt paramétereket. 

 Az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján, I. osztályú 
minőségben. 

 Próbaüzemi eljárások, betanítások lefolytatása, illetve dokumentálása, üzemeltetési 
engedélyek beszerzéséhez szükséges tervdokumentációk összeállítása 

 A minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan 
betartása, az elkészült létesítmények geodéziai bemérése, a Megvalósulási tervek 
elkészítése és átadása a Megrendelő számára AutoCad formátumban, papír alapon és 
digitálisan a szerződésben előírt példányszámban. 

1.3 Tervezés 

1.3.1 Tervezési engedélyeztetési feladatok 

A projekt keretében a Vállalkozó feladata minden, a jogszerű létesítéshez szükséges engedélyek és 
hozzájárulás beszerzése, az ezek alapját képező dokumentációk elkészítése, összeállítása és 
benyújtása (jóváhagyásra és eljárásokhoz egyaránt). Az esetleg későbbi műszaki változtatások 
tervezésének, engedélyezésének költségét teljes körűen a Vállalkozónak kell állnia. 

A Vállalkozó feladata – amennyiben szükséges – a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti 
előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése és ehhez kapcsolódó engedélyek megszerzése. 

Az üzemeltetési jellegű engedélyek beszerzése és ezen engedélyezések lebonyolítása nem képezi a 
Vállalkozó feladata, de a Vállalkozónak az általa tervezett és kivitelezett létesítményekkel kapcsolatos 
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dokumentumokat olyan formában kell átadnia, hogy azok ezen eljárások lebonyolításához alkalmas 
legyen. 

A Vállalkozónak az engedélyezési és kiviteli tervek készítése során a tervezendő megoldásokat a 
Megrendelővel (vagy erre felhatalmazott képviselőjével) egyeztetni kell, észrevételeit figyelembe kell 
vennie. 

A tervezés során a Vállalkozónak különös figyelemmel kell lennie a meglévő közművekre, illetve a 
tulajdoni lapon szerepeltetett korlátozáskora, szorgalmi jogokra. Ezek természetének feltárása a 
Vállalkozó feladata. 

Vállalkozó feladata egy komposztáló telep engedélyezési és kiviteli, továbbá megvalósulási 
tervdokumentációjának elkészítése, a létesítéshez szükséges engedélyek beszerzése a hatályos 
312/2012 (XI.8) Korm. rendelet és a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet alapján. 

A Vállalkozó feladata a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról rendelet szerint a csurgalékvíz gyűjtő rendszerre vonatkozó vízjogi létesítési 
engedély(ek) megszerzéséhez szükséges engedélyes tervdokumentáció összeállítása, és az 
engedély megszerzése, a kivitelezést követően a kivitelezéssel érintett, illetve azzal összefüggő 
vízjogi üzemeltetési engedélyek megszerzéséhez, és/vagy módosításának megszerzéséhez 
szükséges dokumentumok elkészítése. 

A megvalósulási terveken túl a Vállalkozó köteles összeállítani minden létesítmény vonatkozásában a 
használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációt. A megvalósulási, vízjogi 
üzemeltetési és egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentáció összeállítása, 
átadása a Megbízónak. 

1.3.2 Az elkészítendő tervekkel és megszerzendő engedélyekkel kapcsolatos követelmények. 

A szerződéses feltételekben foglaltak értelmében a Vállalkozó köteles elkészíteni Végső 
kedvezményezettel elfogadtatni és végül a Mérnöknek jóváhagyásra benyújtani az alábbi 
tervdokumentumokat:  

 engedélyezési tervdokumentáció 

 kivitelezési tervdokumentáció 

 építési és szerelési technológiai utasítások, mintavételi és megfelelőség igazolási 
(minősítési) terv  

 üzembe helyezési utasítás és próbaüzemi terv 

 megvalósulási terv 

 karbantartási és kezelési utasítás 

 kivitelezési ütemterv 

 pénzügyi ütemterv 

 egyéb dokumentációk:  

i) egészségvédelmi és munkabiztonsági terv 

ii) környezetvédelmi terv 

iii) organizációs terv 

Tervezés során a Vállalkozó köteles folyamatos konzultációt biztosítani a Mérnöknek. A Megrendelő 
részt vehet ezeken a konzultációkon. 

A tervdokumentációnak ki kell terjednie a különösen a következőkre: 

 átnézeti helyszínrajz 

 Részletes telepítési és kitűzési helyszínrajz (a műtárgyakkal, építményekkel, összekötő 
csővezetékekkel, közműcsatlakozásokkal) 

 gyártmánytervek 

 hossz-, és keresztszelvények 

 mintakeresztszelvények 
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 működési hossz szelvények 

 villamos kapcsolási rajzok (csatlakozásokkal) 

 kábelméretezés 

 elosztó és elosztórendszer terve 

 tűzvédelmi rendszer rajza 

 villámvédelmi terv 

 áramszolgáltató ajánlat 

 

1.3.3 Vállalkozó által elvégzendő tervezési munka, elkészítendő tervek és dokumentációk 

A Vállalkozó általánosságban köteles minden olyan tervezési és engedélyeztetési munka és ezzel 
összefüggő feladat elvégzésére, amely a kivitelezéshez, a szerződés teljesítéséhez szükséges. E 
tekintetben a Megrendelői követelmények korlátozásként nem kezelhetőek. 

Az alábbi tervezési munkák elvégzése és tervdokumentációk elkészítése kiemelt követelmény: 

- A Megrendelőnél és az Üzemeltetőnél rendelkezésre álló adatok áttekintése. 

- Tervezéshez, építéshez szükséges tervekkel nem biztosított vizsgálatok és mérések 
(kiegészítő talajmechanikai, geotechnikai vizsgálatok). 

- A munkaterület állapot-felvételi dokumentációja (digitális fénykép, illetve film). 

- Létesítéshez, építéshez szükséges dokumentációk és tervek, Hatósági egyeztetések, továbbá 
a berendezések dokumentációja, adatai, paraméterei, kibocsátási értékei, teljesítményei, a 
technológiai tervek 

- A munkavégzéshez szükséges egyéb tervek (pl. közterület használati, közterület bontási 
organizációs, dúcolási, víztelenítési, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi, stb. 
tervek). 

- A tervek és megoldások egyezetése a Közműkezelőkkel, Üzemeltetővel ezek nyilatkozatának, 
hozzájárulásának beszerzése a munkák elvégzéséhez, amennyiben azok nem állnak 
rendelkezésre 

- Kiviteli tervdokumentáció, telepített berendezések tervei.  

- Az építmény / berendezések Mintavételi és Minősítési terve (MMT) 

- Technológiai utasítás (TU) 

- Megvalósulási dokumentáció 

- Geodéziai bemérés (elkészült közművek, nyílt árkos bemérése, valamint az építmények, 
tereprendezések, egyéb berendezések, stb. bemérései) 

 

- Az építmény ingatlan-nyilvántartásban való feltüntetéséhez szükséges műszaki dokumentáció 
(épület feltüntetési vázrajz) 

- Az üzembe helyezéshez, használatba vételhez szükséges engedélyezési dokumentációk 
elkészítése 

- Az elkészült építmények, berendezések telephelyenként leltár jellegű értékkel történő 
felsorolása, az építmény/eszköz szakág, rendeltetés és amortizáció szerinti bontásban, 

- Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyv a szerződés során megépített Létesítményekre és 
berendezésekre. 

- Környezetvédelmi, forgalomtechnikai és organizációs terv. 

- A próbaüzemre vonatkozó terv elkészítése. 

Megvalósulási ütemterv 

A Vállalkozó részletes megvalósítási ütemtervében a következőket kell meghatározni: 
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A szerződésben vállalt feladat részletes programja Gantt diagramban ábrázolva, amely világosan 
bemutatja az egyes, tevékenységeket és feladatokat, és kijelöli a tervek (tervezési alapadatok 
felülvizsgálata, engedélyezési tervek, engedélyeztetés, Kiviteli tervek, TU, MMT, Üzembe helyezési 
utasítás és próbaüzemi terv, Megvalósulási dokumentáció, Karbantartási és kezelési utasítás, 
Egészségvédelmi és munkabiztonsági terv, Környezetvédelmi terv, Organizációs terv, stb), 
készítésének jóváhagyások, kivitelezés kezdetének,, beszerzés, gyártás, kivitelezés, tesztelés 
(üzempróbát megelőző vizsgálatok (szárazüzem, hideg indítás); Üzempróba; Próbaüzem), készre 
jelentés, műszaki átadás, próbaüzem, üzembe helyezés, illetve egyéb műveletek elvégzésére 
rendelkezésre álló időtartamokat, amelyek a tervezett határidőkkel együtt használhatók. 

Pénzügyi ütemterv 

A Vállalkozó köteles a részletes megvalósítási ütemtervével együtt az ÁSZF szerinti 14.4 Alcikkely 
[Fizetési Ütemterv] szerinti ütemtervet is benyújtani a Megbízónak, amely a beruházás előrelátható 
pénzügyi ütemtervét tünteti fel. Amennyiben a szerződés keretében a program frissítése és újbóli 
elfogadtatás szükséges, a Vállalkozó köteles a javított pénzügyi ütemtervet a kivitelezési munkák 
végeztével benyújtani. A pénzügyi ütemtervnek a mindenkori hatályos megvalósítási ütemtervvel kell 
összhangban lennie. A pénzügyi ütemterv havonta, a Előrehaladási jelentésben frissítendő. 

1.4 Szavatosság, jótállás, minőségi követelmények 

1.4.1 Szavatosság 

A Vállalkozó az által kivitelezett létesítményekre a 275/2013. (VII. 16.) Korm.rendelet valamint a 
12/1988 (XII. 25.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározott időszakra a 2013. évi 
V. törvény a Polgári Törvényekről előírt feltételekkel, szavatossági felelősséggel tartozik 

1.4.2 Jótállás 

A Vállalkozót az által kivitelezett létesítmények tekintetében az ajánlatban vállalt időszakra, de 
legkevesebb 36 hónap időtartamra a Ptk. szerinti jótállási kötelezettség terheli.  

1.4.3 Általános minőségi követelmények 

A vállalkozó köteles az építési munkálatokat I. osztályú minőségben elvégezni. Beépítésre csak új, 
alkalmazási engedéllyel, alkalmazási hozzájárulással rendelkező első osztályú, a vonatkozó szabvány 
előírásokat minden szempontból kielégítő anyagok használhatóak, melyek alkalmasságát minőségi 
tanúsítvánnyal igazolni kell. Valamennyi olyan anyagra és technológiára vonatkozóan melyekre 
nincsen érvényes szabványi vagy egyéb előírás a vállalkozónak ajánlatában és a tervekben 
dokumentáltan bizonyítania kell, hogy az adott anyag, szerkezet vagy technológia mindenben 
megfelel a Megbízói Követelmények előírásainak. Alkalmatlannak minősített anyagokat a Mérnök 
utasításainak megfelelően a Vállalkozó költségére a munkaterületről el kell szállítani. Minden 
anyagnak meg kell felelnie a „Származási előírásnak”. 

1.4.4 Építési és szerelési technológiai utasítások (TU) és mintavételi, vizsgálati és minősítési 
terv (MMT) 

A technológiai egységek építési és szerelési eljárásaira a Vállalkozó köteles technológiai utasításokat 
valamint mintavételi, vizsgálati és minősítési tervet készíteni, amelyeket jóváhagyásra be kell nyújtani 
a Mérnök részére, legkésőbb 28 nappal a tervezett tevékenység tényleges megkezdését megelőzően.  

Az építési és szerelési technológiai utasítások (továbbiakban TU) mindenben meg kell, hogy feleljenek 
a szerződésben foglalt követelményeknek és megkötéseknek. Minden egyes technológiai utasítás 
lépésről lépésre felsorolja a végrehajtandó specifikus műveleteket vagy tevékenységeket úgy, hogy 
minden lépéshez megadja a leírást, az időpontot és időtartamot, az elvégzendő feladat mennyiségi és 
minőségi követelményeit. Az utasításokban vázlatok, diagramok vagy egyéb részletezések 
szerepelhetnek, annak érdekében, hogy az egyes munkafolyamatok vagy működéssel kapcsolatos 
tennivalók világosan és egyértelműen megérthetők legyenek mind a kivitelező személyzete, mind az 
üzemeltető számára.  

Az építési és szerelési technológiai utasításokat az organizációs tervekkel összhangban kell 
elkészíteni és abban ki kell térni az alábbi témákra: 

 a munkamódszerekre (a földmunkák, az alapozási-, zsaluzási- betonozási- építési- szerelési 
stb., munkák részletes leírása); 
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 az egyes munkafázisokhoz használható építési-, szerelési- és segéd berendezések, gépek  
ismertetésére (típus, időtartam és a használatára kiképzett személyek megnevezése), a 
szükséges humán erőforrás számára és képesítési követelményeire; 

 a felhasználandó anyagok mennyiségére, minőségére és beszerzési forrására, (külső és 
belső) szállítási útvonalára, 

 az esetlegesen keletkező hulladék anyag várható mennyiségére, belső szállítási útvonalára, 
ideiglenes tárolóhelyére, a hulladékok kezelésének módjára.  

 az építési terület közlekedési rendjére (járdák kijelölése, közlekedési jelzések, vészkijáratok, 
stb.), 

 a munkaterület ideiglenesen szükségessé váló külön megvilágítására (az építés során 
alkalmazott állandó térvilágítás az organizációs terv része), 

 a szükséges munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásokra (különös tekintettel balesetek 
megelőzésére, elsősegélynyújtásra, az egyéni védőeszközök alkalmazásának előírására, az 
esetlegesen szükségessé váló munkahelyi mérésekre /por, zaj, stb./) 

A Mintavételi, Vizsgálati és Minősítési Tervnek (továbbiakban MVMT) tartalmaznia kell: 

 Szerkezet /anyag / munkafolyamat 

 mintavétel módját 

 a mintavétel időbeli vagy mennyiségbeli gyakoriságát, 

  vizsgált mennyiség 

 elvégzendő vizsgálatok száma 

 elvégzendő vizsgálatok leírását, vonatkozó szabványok megjelölését 

 a minősítési követelményeket (előírt érték) 

 Megengedett eltérés 

 Mérési eredmény dokumentuma 

A létesítmények megfelelőségét az MSZ EN ISO/IEC 17000:2005, MSZ EN ISO/IEC 17011:2004, 
MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004, MSZ EN ISO/IEC 17050-2:2004 szabványok és a 275/2013. (VII. 
16.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell igazolni. Amennyiben a tendereztetés időszakában 
a jelen dokumentációban szereplő szabványok helyett a korábbi szabványt érvénytelenítő új 
szabvány elfogadására kerül(t) sor, úgy a vonatkozó új szabványt kell alkalmazni külön utasítás és 
értesítés nélkül. 

1.4.5 Üzembe helyezési utasítás 

A Vállalkozónak a kivitelezés befejezésekor üzembe helyezési utasítást kell készítenie, amely az 
egyes berendezések üzembe helyezésének módszerét, részletes leírását tartalmazza. E körben ki kell 
térni különösen az alábbiakra: 

 az üzembe helyezéshez szükséges dokumentációk felsorolása,  

 a műtárgyak vizes próbái, a csővezetékek nyomáspróbái,  

 a gépek és berendezések elektromos indításai, mérései, kiemelten érintésvédelmi mérések 

 az üzembe helyezéshez szükséges engedélyek, 

1.4.6 Próbaüzemi terv 

A próbaüzem menetére és tartalmára vonatkozóan a Vállalkozónak minden Létesítményre külön-külön 
Próbaüzemi tervet kell készítenie. A próbaüzemi kezelési utasítást a próbaüzem előtti ellenőrzési 
dokumentációval együtt át kell adnia a Mérnöknek. 

 időtartam 

 markerek,  

 ellenőrzések gyakorisága, 

 kívánatos érték felsorolása 
o szerződésben meghatározott teljesítmény és funkcionális követelmények  
o vonatkozó hatósági engedélyek elvárásai (IPPC, építési és létesítési engedélyek, 

stb.) az üzemeltetésre 
o további ellenőrzési pontok (azon kockázatok azonosítása, amelyeknek bekövetkeztét, 

vagy be nem következését figyelni kell a rendeltetésszerű és biztonságos 
használhatóság igazolása szempontjából létesítményrészenként 

 Próbaüzemi napló vezetése 

 Próbaüzemi zárójelentés 

 Próbaüzemet lezáró jegyzőkönyv  
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1.4.7 Megvalósulási dokumentáció és terv 

A megvalósulási dokumentációt és tervet a Vállalkozó köteles legkésőbb a műszaki átadás-átvétel 
időszakáig elkészíteni és a Mérnöknek jóváhagyásra benyújtani. A megvalósulási tervdokumentációt a 
mindenkor hatályos jogszabályok (jelenleg a 191 (IX.15) Korm. rendelet) előírásai alapján kell 
elkészíteni. A megvalósulási terv geodéziai felmérésekre alapozva a ténylegesen megvalósult 
állapotot rögzíti. A megvalósulási tervnek valamennyi részletet tartalmaznia kell oly módon, ahogy azt 
a tényleges kivitelezés után bemérték. A megvalósulási terv legfontosabb tartalmi elemei (de nem 
kizárólagosan) a következők: 

 Részletes helyszínrajz (a műtárgyak, építmények, összekötő csővezetékek, 
közműcsatlakozások, kábelek, kábelcsatornák stb., tényleges geodéziai felmérés alapján 
rögzített elhelyezkedését magassági koordinátáit tartalmazza) 

 A megvalósult mérőköröket és szabályozó (vezérlő) köröket bemutató kapcsolási rajz, 

 A megvalósult villamos kapcsolási rajzok (csatlakozásokkal) 

 A megvalósult fő gépészeti, elektromos és irányítástechnikai berendezések rajza, 

 A beépített gépek és berendezések magyar nyelvű gépkönyvei, gyártói műbizonylatai, 

 A kivitelezés során elvégzett mérések jegyzőkönyvei különösen: érintésvédelmi, 
villámvédelmi, villamos biztonságtechnikai 

 Tervezői, gyártói és kivitelezői nyilatkozatok 
 

A megvalósulási tervet a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kell elkészíteni, megjelölve az első 
karbantartási munkálatok elvégzésének idejét. Az esetleges építés közbeni eltéréseket a kiviteli 
tervekre fel kell vezetni, és a használatbavételi engedélykérelemhez mellékelni kell. A megvalósulási 
terv készítését az indokolja, hogy ezen a terven a ténylegesen kivitelezett megoldások és állapotok 
láthatóak, így a későbbiekben bárminemű bontás és feltárás nélkül minden információ az építtető 
birtokában van. 
Ilyen módon a Megvalósulási terv dokumentumai megegyeznek Kiviteli terv dokumentumaival kivéve 
azokat, amelyek a Kiviteli tervtől való eltérést tartalmazzák. 

 

Vállalkozó köteles a megvalósulási dokumentációt olyan formában összeállítani, hogy Megrendelő a 
használatbavételi és üzemeltetési engedélyek megszerzéséhez az eljáró hatóságok által előírt összes 
dokumentum rendelkezésére álljon az átadás-átvételi eljárás lezárását követően. 

1.4.8 Karbantartási és kezelési utasítás 

Az Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvnek az Általános Szerződéses Feltételek szerint - a 
teljesség igénye nélkül - a következőket kell tartalmazni: 

 
 Általános leírás a beruházás tárgyáról, céljáról és munkamódszeréről.  

 Az üzemeltetési eljárás általános leírása, beleértve a beszerelt berendezések ellenőrzésére 
vonatkozó leírását (olyan leírás, amely alapján egy betanított kezelő is képes a feladatot 
megérteni és végrehajtani).  

 Karbantartási utasítás a rendszeres és a megelőző jellegű karbantartások esetére, beleértve 
a rendszeres karbantartás gyakoriságát, a hibakeresés sémáját, problémamegoldást, a 
szétszerelési, javítási, és összeszerelési eljárást, a kijelölés, a javítás és az ellenőrzés 
esetére. 

 A telep főbb elemeinek, szivattyúk, tolózárak, stb. metszetrajzait szintén csatolni kell a 
szerelési utasításokkal együtt. 

 A gyártó nyomtatott üzemeltetési és karbantartási utasításai, beleértve a berendezések 
kalibrációját. 

 A műszerek, az ellenőrző és automata berendezések működtetésének előírásai normál 
üzemállapotban lépésről lépésre lebontva, beleértve a folyamatábrát, az ellenőrző 
műveleteket, az adatok lekérdezését, megjelenítését és kinyomtatását, a 
teljesítményellenőrzést, a válaszlépéseket riasztás vagy hibajelzés esetén, a működési 
paraméterek megváltoztatását, a kézi adatbevitelt. 

 Biztonságtechnikai utasítások és vegyszerek tárolására és kezelésére vonatkozó utasítások 

 Vészleállítás utáni újraindítás. 

Fentieken kívül csatolni kell a következő listákat is: 
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Jegyzék a beszerzett eszközökről, alkatrészekről, szerszámokról, kenőanyagokról és az ajánlott 
helyettesítő anyagokról, amelyeknek azonnal rendelkezésre kell állnia. A jegyzékben fel kell tüntetni a 
gyártó nevét, címét és egyéb szükséges azonosító adatokat, mint gyártó / modellszám / kategória, a 
tervrajzokon azonosított egységek és alkotóelemek leírása, a rendelés hivatkozási száma és az árak 
listája. 

Az üzemeltetési eljárások listája. Ez lépésről lépésre végrehajtandó utasítások a következő 
üzemállapotok esetére: 

 indítás előtt,  

 indítás, beleértve a vészleállás utáni újraindítást,  

 a normális üzemmenet, és  

 Riasztási rend: hogyan kell elkezdeni, és mit kell tenni. 

A Vállalkozó a Mérnök részére köteles elfogadásra benyújtani az Üzemeltetési és karbantartási 
kézikönyv két magyar nyelvű tervezetét, összhangban a szerződéssel elfogadott programmal. 

A kézikönyv minden egyes kötetén gépírással vagy nyomtatva jelezni kell a címet „ÜZEMELTETÉSI 
ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV“, a projekt címét, és a kézikönyvben tárgyaltak azonosítását. 
Minden egyes kötetet tartalomjegyzékkel kell ellátni. 

1.4.9 Egyéb dokumentációk 

a) Egészségvédelmi és munkabiztonsági terv 

Az Egészségvédelmi és munkabiztonsági tervet a Vállalkozónak kell kidolgoznia és a Mérnöknek 
elfogadásra benyújtania legkésőbb 28 nappal a terepen tervezett kivitelezési munkák megkezdése 
előtt. A kiviteli tervezés és a kivitelezés során a 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint 
kell eljárni. 

Az Egészségvédelmi és munkabiztonsági terv – a teljesség igénye nélkül – a következőket 
tartalmazza:  

 A kivitelezés során azonosítható kockázatok felmérése és ellenőrzési intézkedések; 

 A terv megvalósításához szükséges szervezés és menedzsment; 

 A szükséges és elégséges egyéni és egyéb védőeszközök felsorolása, 

 Az esetlegesen felmerülő különleges biztonsági követelmények ismertetése; 

 Az alkalmazottak munkavédelmi és biztonságtechnikai oktatásának módszere és időpontjai, 

 Az alkalmazottak közétkeztetése,  

 Az elsősegélynyújtás és az egészségügyi igények kielégítése. 

A Vállalkozó nem veheti birtokba a munkaterületet, amíg a Mérnök az Egészségvédelmi és 
munkabiztonsági tervet el nem fogadta. 

b) Környezetvédelmi terv 

A Vállalkozónak a környezetvédelmi tervet kell kidolgoznia és a Mérnöknek elfogadásra benyújtania 
legkésőbb 28 nappal a terepen tervezett kivitelezési munkák megkezdése előtt. Ebben be kell mutatni, 
hogy a kivitelezési munkák, és a próbaüzemek alatt a magyar jogszabályoknak megfelelően 
gondoskodik a környezet védelméről. A környezetvédelmi tervben különös figyelmet kell fordítania a 
következőkre: 

 Levegőtisztaság-védelem (a kivitelezés során keletkező szaghatás és por) 

 Hulladékgazdálkodás a kivitelezés során 

 Zajcsökkentés 

 Felszíni és felszín alatti vizek védelme 

 Kárelhárítási terv a próbaüzem végéig 
 
A Vállalkozónak a szerződés teljesítése során úgy kell eljárni, hogy a környezetet a lehető legkisebb 
mértékben terhelje, veszélyeztesse. Ez a követelmény vonatkozik mind a betervezésre és beépítésre 
kerülő termékek és megoldások kiválasztására, mind a kivitelezés és a próbák során alkalmazott 
eszközökre, berendezésekre. 
 
A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területet, annak környezetét, valamint azokat a 
területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. Semmilyen környezeti kibocsátás mértéke 
nem haladhatja meg el a magyar szabványokban és jogszabályokban megengedett határértékeket. 
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A Vállalkozónak hathatós módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez vezető közutakon a sár-, 
vagy iszaplerakódás, egyéb szennyeződés elkerülésére, amit a Létesítmény megvalósításával 
összefüggésben használt járművei vagy egyéb berendezései okoznak. A Vállalkozónak saját 
költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania és szállítania minden, az építési forgalom által a 
közutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön óvintézkedéseket kell foganatosítani a 
közterületek védelmére, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelőzésére. 
 
Az építési munkahelyen, a felvonulási területen és egyéb építéssel érintett területről a felszíni vizeket 
megfelelő módon el kell vezetni. A keletkezett szennyvizet, amennyiben annak tartalma az előírt 
határértékeket nem lépi túl, a meglévő szennyvízcsatornába kell vezetni. Egyéb esetben azt az 
összetételének megfelelő szivárgásmentes fogadótartályokban kell gyűjteni, elszállításáról, 
ártalmatlanításáról a Vállalkozónak kell gondoskodnia. 
 
Az építési és bontási hulladékok kezelését a 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletnek 
megfelelően kell elvégezni. 
 
A keletkező települési és nem hasznosítható termelési, inert hulladék csak környezetvédelmi hatósági 
engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adható át, illetve szigetelt, engedéllyel rendelkező lerakóra 
szállítható ártalmatlanítás céljából. 
 
A keletkező hulladékokról –a mennyiségtől függetlenül– nyilvántartást kell vezetni a hatályos 
jogszabályok alapján. A hulladékkezelési és átadási dokumentumok az átadási dokumentáció részét 
kell, hogy képezzék. 
 
A kivitelezésnél használt vegyszereket, kenőanyagokat, üzemanyagokat, stb. a vonatkozó biztonsági 
előírásoknak megfelelően kell tárolni és használni. Azokat jól láthatóan meg kell jelölni, és elkülönítve 
kell tárolni. A maradék anyagokat össze kell gyűjteni, és veszélyes anyagként kell kezelni. 

c) Organizációs terv 

A Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt 28 nappal köteles benyújtani a Mérnöknek a saját 
építésvezetője és más kulcsemberei adatait, a munkakörük leírását, címüket, egy telefonszámot, amin 
elérhetők, illetve egy faxszámot. Az esetleges változtatásokat azonnal jelezni kell a Mérnöknek. 

Továbbá helyszínrajzon jelölni kell a beszállítási utakat, felvonulási helyeket. 

1.5 A tervek készítésére vonatkozó formai és adminisztratív előírások 

A kivitelezés csak a Mérnök által jóváhagyott a jelen Megrendelői követelmények előírásain túl a 
191/2009. (XI. 15.) Korm. rendelet előírásait is kielégítő dokumentáció alapján végezhető. A 
dokumentációkat a Mérnökkel egyeztetett módon verzió számmal kell ellátni. 

A Vállalkozó által a Mérnöknek jóváhagyásra benyújtott rajzok és tervek az ISO 216 szabvány szerint, 
pdf készülnek. ISO 216-tól történő eltérési igény előtt Vállalkozó köteles egyeztetni Mérnökkel. A 
tervrajzokon a jobb alsó sarokban kell elhelyezni a címmezőt, amelynek a következő adatokat kell 
tartalmaznia: jobb alsó sarokban kell elhelyezni a címmezőt, amelynek a következő adatokat kell 
tartalmaznia: 

 a Megbízó neve; 

 a terv címe; 

 a szerződés címe; 

 a Vállalkozó neve; 

 a beruházás helyének megnevezése; 

 a tervrajz címe; 

 a tervrajz száma; 

 dátum; 

 tervező; 

 méretarány; 

 nyomtatási méret ISO 216 alapján; 

 külön mező az ellenőrzés számára; 

 a Vállalkozó meghatalmazott felelős vezetőjének aláírása, amellyel igazolja, hogy a – saját 
vagy más forrásból származó – tervrajzot ellenőrizte a Mérnöknek való benyújtást 
megelőzően. 
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A gépi berendezések elemeinek beszereléséhez, a rendszeres üzemeltetéséhez és karbantartásához 
szükséges engedélyeket a rajzon szerepeltetni kell. A Vállalkozónak a nemzetközi metrikus 
mértékegység rendszert (SI) kell használnia. 

1.5.1 Általános minőségi követelmények 

A vállalkozó köteles az építési munkálatokat I. osztályú minőségben elvégezni. Beépítésre csak új, 
alkalmazási engedéllyel, alkalmazási hozzájárulással rendelkező első osztályú, a vonatkozó szabvány 
előírásokat minden szempontból kielégítő anyagok használhatóak, melyek alkalmasságát minőségi 
tanúsítvánnyal igazolni kell. Valamennyi olyan anyagra és technológiára vonatkozóan melyekre 
nincsen érvényes szabványi vagy egyéb előírás a vállalkozónak ajánlatában és a tervekben 
dokumentáltan bizonyítania kell, hogy az adott anyag, szerkezet vagy technológia mindenben 
megfelel a Megbízói Követelmények előírásainak. Alkalmatlannak minősített anyagokat a Mérnök 
utasításainak megfelelően a Vállalkozó költségére a munkaterületről el kell szállítani. Minden 
anyagnak meg kell felelnie a „Származási előírásnak”. 

1.5.2 A Vállalkozó tervezéssel kapcsolatos általános kötelezettségei 

A Vállalkozónak a terveket a Megrendelőnek jelen Kötetben meghatározott követelményei, és a 
vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények figyelembevételével saját 
ajánlatának megfelelően kell elkészítenie. A tervezési munka során a Vállalkozó saját belátása szerinti 
mértékben felhasználhatja a már elkészült tenderterveket.  

A Vállalkozónak teljes felelősséget kell vállalnia az általa készített tervekért és a megvalósuló 
létesítményekért. Ennek értelmében a Vállalkozó feladata a tervezési alapadatok helyességének 
ellenőrzése. A Vállalkozó mielőtt a terveket előzetes ellenőrzésre átadja a Mérnöknek, köteles a 
tervezés fázisában egyeztetni a Megbízóval és az Üzemeltetővel. Valamennyi Vállalkozó által 
készített dokumentumot be kell nyújtani az előírt példányszámban a Mérnöknek jóváhagyásra. 

A Vállalkozó az általa készített tervek megfelelőségéről köteles minden érintett Hatósággal és az 
építési-szerelési munkával érintett adott telephely Üzemeltetőjével előzetes egyeztetéseket végezni, 
mielőtt azokat a Megbízó képviseletében eljáró Mérnöknek jóváhagyásra benyújtja. 

A Mérnöknek 14 nap áll rendelkezésre a tervek átvizsgálására.  

Megbízó kérheti a tervdokumentáció és a rajzok kiegészítését. A Vállalkozó köteles a tervek 
módosítását elvégezni a Mérnök előírásai alapján, a módosítás költségei a Vállalkozót terhelik. 

Példányszámok:  

A Mérnöknek áttekintésre benyújtott terveket 1 pld - ban elektronikusan és 2 pld - ban nyomtatásban 
kell benyújtani, melyből 1 pld-t a jóváhagyást követően pecsételéssel és aláírással lát el és ad át a 
Vállalkozónak.  

Az ügydöntő hatóság(ok) által jóváhagyott engedélyes tervet és dokumentumot a Vállalkozó 1 pld - 
ban elektronikusan és 2 pld - ban nyomtatásban, az engedélyes tervek alapján készített kiviteli tervet 
1 pld - ban elektronikusan és 3 pld - ban nyomtatásban szállítja. Ezen felüliek a Vállalkozó példányai. 

1.5.3 A tervezés költségei 

A tervezési munkák költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó felelős azokért a 
következményekért, amelyek a tervekben lévő tévedésekből származnak. 

1.5.4 Munkabiztonság, egészség és munkavédelmi folyamatok 

A Vállalkozó a szerződésben foglalt munkák végrehajtására, a szerződés aláírásától számított 28 
naptári napon belül, előterjeszti az összeállított egészségvédelmi és munkabiztonsági tervét. 

A terv összeállításakor az alábbi követelményekre is tekintettel kell lenni: 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata. Az ezzel 
kapcsolatos kötelezettségek: 

 Biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden 
fázisában és minden munkaműveleténél. 

 Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel stb.) meg kell előzni, hogy az építkezés 
területére került illetéktelen személy az építkezés következtében veszélyes helyzetbe 
kerüljön, vagy balesetet szenvedjen. 
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 A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar 
jogszabályokban és a vonatkozó szabványokban előírt munka- és tűzvédelmi 
követelményeket. 

1.5.5 Projektirányítási dokumentáció 

A Vállalkozó köteles kidolgozni a projekt dokumentálásának rendjét és azt a szerződés teljes 
időtartama alatt betartani. Az eljárásnak biztosítani kell a keletkezett dokumentumok biztonságos 
megőrzését és visszakereshetőségét, egyben rögzíteni kell a dokumentációs felelősségi rendet. 
Egyben gondoskodni kell arról, hogy a következő dokumentumok folyamatosan rendelkezése álljanak 
az építési helyszíneken: 

 Építési napló, és mellékletei (pl. engedélyes terv, engedély, határozat) (a hatályos 
jogszabályokban megfelelően elektronikus napló vezetés) 

 az érvényes építési (kiviteli terv), 

 egy példány mindazon szabványokból, műszaki előírásokból és szabályzatokból, melyek a 
beépítendő anyagokra vagy a kivitelezendő munkálatokra vonatkoznak. 

Vállalkozó köteles továbbá a Szerződéses Megállapodás aláírását követően, de legkésőbb az első 
koordinációs értekezlet megkezdése előtt 3 nappal saját költségére FTP szervert, vagy egyéb 
felhőszolgáltatást felállítani, amelynek funkciója a projekttel kapcsolatos elektronikus dokumentumok 
összegyűjtése és megosztása, megkönnyítendő a projekt megvalósítása során a koordinációkat. Az 
FTP szerverhez, vagy a felhőszolgáltatáshoz Vállalkozónak hozzáférést kell biztosítania Megrendelő 
vagy Mérnök által felhatalmazott személyek számára. Az FTP szerver vagy felhő szolgáltatás 
üzemeltetésének költségeit a Szerződéses Ár tartalmazza, azért a Szerződéses Áron túl egyéb 
költség nem számolható fel. 

1.5.6 Tervezési elővizsgálatok és mérések 

A Vállalkozó feladata minden olyan mérés, vizsgálat és számítás elvégzése, amely a tervezéshez és 
az építéshez szükséges. Ebbe a körbe tartozik elsősorban a teljes körű geodéziai állapotfelvétel, a 
tervezéshez- építéshez szükséges részletességű geotechnikai és talajmechanikai vizsgálat, talaj- 
illetve vízvizsgálatok is amennyiben szükségesek.  
 
Részletes geotechnikai vizsgálat és szakvélemény: 

Az építési és létesítési engedélyezési terveket csak az egész Létesítményre vonatkozó részletes 
geotechnikai szakvélemény alapján szabad elkészíteni. A részletes geotechnikai szakvéleményt a 
tervezéshez és építéshez szükséges mélységgel a szerződés hatálybalépést követően kell a 
Vállalkozónak elkészíteni, amennyiben az előkészítés során végzett mérések nem elegendőek.  
 
A létesítendő területen fúrásokat kell készíteni, és a meglévő fúrások figyelembevételével kell a 
talajszelvényeket előállítani. Az ezek alapján elkészítendő talajmechanikai szakvéleménynek a 
talajrétegződés, talajfizikai jellemzők.  
 
Ide tartoznak továbbá azok a kiegészítő geodéziai, szilárdsági és minden egyéb vizsgálat és mérés, 
amelyek szükségessége a tervezési munka során keletkezett, vagy a kivitelezés megkezdéséhez, 
folytatásához bármilyen okból szükséges.  
 
A meglévő állapot pontosítására geodéziai felmérést kell készíteni. Ennek ki kell terjednie a meglévő, 
megmaradó vagy felújításra kerülő műtárgyakon, Létesítményeken kívül az esetlegesen elbontásra 
kerülő műtárgyakra, Létesítményekre is. A terület meglévő állapotát (határvonalak, műtárgyak, 
vezetékek, stb.) EOV koordináta rendszerben fel kell mérni. Ehhez kell meghatározni az új műtárgyak, 
Létesítmény, vezetékek, stb. pontos helyét, anyagát, méretét. A felmérésnél létesíteni kell egy 
alappontot, mely alapján Vállalkozó a szükséges kitűzéseket el tudja végezni. 
 
A Vállalkozó teljes körű felelőssége a tervek és megoldások előzetes egyeztetése a hatóságokkal, a 
közművekkel és kezelőkkel, a hozzájárulások és engedélyek beszerzése.  
 
Hasonlóan a minőségellenőrzéshez, az olyan vizsgálatokat, amelyek a Létesítmény biztonságával, 
szilárdságával, állékonyságával összefüggő paramétert szolgáltatnak, vagy minősítést alapoznak 
meg, csak a Nemzeti Akkreditáció Testület által jóváhagyott, akkreditációval rendelkező intézmény, 
labor végezhet. 
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1.5.7 Állapotfelvételi dokumentáció 

A Vállalkozó feladata a kivitelezési munkák megkezdését megelőzően a munkaterületet és annak 
részleteit tartalmazó digitális fényképes dokumentáció és film elkészítése, rendszerezett és 
azonosított tartalomjegyzékkel, konszignációval, amelyet a munkaterület átadás-átvételt követő 10 
naptári napon belül át kell adnia Mérnök részére. 

1.5.8 Engedélyezési tervek 

A Megrendelő rendelkezésre bocsátja a tervezett Létesítmények indikatív terveit és Létesítmények 
meglévő működési engedélyeit a Vállalkozónak. 
 
A Vállalkozónak a szükséges engedélyezési eljárásokat le kell folytatnia és létesítéshez szükséges 
engedélyeket be kell szereznie. 
 
A Vállalkozó feladata – amennyiben szükséges- a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes 
vizsgálati dokumentáció elkészítése és az ehhez kapcsolódó engedélyek megszerzése. 
 
A szomszédos ingatlanokra az esetleges közműlétesítéshez szükséges szolgalmi jogok 
bejegyzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása Vállalkozó feladata. A Vállalkozó feladata a 
közművek megtervezése, és a Megrendelő felhatalmazás alapján a szükséges, Megrendelő által 
esetlegesen nem biztosított engedélyek beszerzése. 
 
A Vállalkozó feladata az építéshez, létesítéshez szükséges Megrendelő által nem biztosított 
mindennemű engedélyezési terv, közművek engedélyezési tervdokumentációinak elkészítése, 
kérelem dokumentáció összeállítása, benyújtása és létesítést jóváhagyó Hatóságok jogerős 
engedélyeinek megszerzése. 
 
Az engedélyezési tervdokumentációkat az egyes Létesítményekre vonatkozó Egységes 
környezethasználati, környezetvédelmi engedélyekben foglaltak figyelembevételével, vagy azok 
párhuzamos módosításával, a Megrendelő követelményei alapján, az egyes engedélyezési 
eljárásokra vonatkozó szakági jogszabályokban foglalt tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően kell elkészíteni. 
 
A tervek és engedélyek beszerzésének ütemezését úgy kell végezni, hogy a Mérnöknek a 
jóváhagyásra szerződésben meghatározott időtartamot kell biztosítani. 
 
A Vállalkozó feladata minden egyéb Megrendelő által esetlegesen nem biztosított szakhatóság, vagy 
a közmű kezelő által előírt dokumentáció elkészítése, vagy elkészíttetése, amely a szerződés céljának 
teljesítéséhez szükséges, vagy amelyeket valamelyik engedélyező hatóság a vízjogi létesítési-, 
környezetvédelmi, használatbavételi, vagy az építési engedély kiadásának feltételeként előír. 

1.5.9 Kiviteli tervdokumentáció 

A Vállalkozónak figyelembe véve az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott indikatív terveket, a 
kivitelezést lehetővé tevő, minden a Vállalkozó feladatkörébe tartozó gyártáshoz és kivitelezéshez 
szükséges információt és részletet tartalmazó Kiviteli tervdokumentációt kell készítenie a 
Létesítményekről, az építési munkákról az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv). 31.§ (2) bekezdése, és a 
191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével. 
 
A kiviteli tervdokumentációval együtt a Vállalkozónak külön listán be kell nyújtania a Mérnök 
jóváhagyására az alkalmazni kívánt főbb anyagok, termékcsoportok, és berendezések listáját. 
Amennyiben a Mérnök pontosítást kér, a terméket a teljes termékismertetővel együtt kell benyújtani. 
 
Kiviteli terv készítése szükséges a hulladékkezelő technológiára is, melynek ki kell terjednie a 
tartószerkezet statikai tervezésére is.  
 
Minden terv átadásra kell, hogy kerüljön szerkeszthető (pl. doc, xls, pln, dwg) formátumban is.  
 
A tervek, és kivitelezési engedélyek beszerzésének ütemezését úgy kell végezni, hogy a Mérnöknek a 
jóváhagyásra a Szerződésben meghatározott időtartamot kell biztosítani. 
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A kiviteli tervezés során lehetőség van ütemezett kiviteli tervek szállítására, hogy a kivitelezés 
véghatáridőre elkészüljön. Azonban az ütemezett tervek készítésénél mindig fokozott körültekintéssel 
kell eljárni, hogy a később leadandó munkarészek ne lehetetlenüljenek el a már jóváhagyott vagy 
esetleg kivitelezett munkarészek következtében.  
 
Az ilyen jellegű problémák és hibák következményeinek kockázata a Vállalkozó felelőssége.   
 
Az ütemezett tervszállításra visszavezethető pótteljesítés és véghatáridő módosítás nem elfogadható.  
 
A kiviteli tervezés csak jóváhagyott listával elfogadott, vagy az ajánlatkérési dokumentációban 
nevesített anyagok, és berendezések felhasználásával végezhető. 
 
A terveken nem szereplő, a kivitelezésre vonatkozó utasításokat, a munka- és tűzvédelmi előírásokat 
a tervekhez tartozó iratanyagokban, a műszaki leírásokban, konszignációkban kell ismertetni, az 
üzemeltetéshez szükséges létszám adatokkal a működtetéssel kapcsolatos tudnivalókkal együtt. 
 
A kiviteli tervek készítésével egyidejűleg Vállalkozónak organizációs tervet is kell készítenie, melyet 
jóvá kell hagyatni a Mérnökkel. 

1.5.10 A munkavégzéshez szükséges egyéb tervek 

A Vállalkozónak a munkavégzés megkezdését és végzését lehetővé tevő, minden szükséges 
információt és részletet tartalmazó Egyéb terveket és dokumentációkat el kell készítenie, és a 
Mérnöknek be kell nyújtania jóváhagyásra az alábbiak szerint: 
 
Földmunkaterv 
Mivel az építési-bontási hulladékok kezelésére vonatkozó szabályok szerint egyébként jelentős 
többletköltséget jelentene az új kezelőlétesítmények elhelyezése során kitermelésre kerülő földanyag, 
a Vállalkozó földmunkatervet köteles készíteni.  
A földmunkatervet az MSZ 15105:1965 szabvány szerint kell elkészíteni.  
 
Színképzési Tanulmányterv  
Az épületek festett, vagy színvakolt külső-belső felületeire, a látszó acélszerkezetekre, a látszó 
gépészeti-technológiai vezetékekre és egységekre a megrendelés, gyártásba adás, vagy a munkák 
előtt.  
 
Keletkező hulladékok tervlapjai  
A 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM rendeletben előírt a keletkező hulladékok tervlapjait a bontások 
megkezdése előtt a rendelet mellékletében előírt formátumban el kell készíteni, és a kivitelezés 
megkezdése előtt Megbízónak át kell adni. 
 
Fakivágás  
Ha a kivitelezés közterületi részén fát kell kivágni, akkor – a kivágás tervezett időpontját megelőzően 
30 nappal – az Önkormányzat jegyzőjénél azt be kell jelenteni. Egyebekben a fák védelméről szóló 
hatályos jogszabály szerint kell eljárni. A fakivágással kapcsolatos tervek elkészítése és az 
engedélyek beszerzése, valamint az ezzel kapcsolatos költségek viselése a Vállalkozó kötelezettsége. 

1.5.11 Kitűzés, megvalósulási adatok rögzítése 

Helyszínrajzi és magassági alappontokat a munkaterület átadása során kapja meg a Vállalkozó a 
Szerződéses Feltételekben leírtak szerint. Ezeket az alappontokat a Vállalkozó feladata ellenőrizni.  

A létesítmények megvalósulási terveiben a valós, méréssel ellenőrzött szintadatokat kell feltüntetni.  

Az építési munkálatok befejezésekor a Vállalkozónak el kell készítenie a ténylegesen megvalósult 
létesítmény megvalósulási térképét a földhivatali ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéshez.  A 
Vállalkozónak a térkép elkészítése során egyeztetnie kell az illetékes Földhivatallal a térképpel 
szemben elvárt tartalmi és formai követelmények, valamint a szükséges példányszám 
vonatkozásában. Vállalkozó köteles a földhivatali helyszínrajz átvezetéséhez szükséges változási 
vázrajzokat saját költségén a vonatkozó jogszabályban előírtak szerint elkészíteni és azt a 
Megrendelőnek átadni.  
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1.6 Előkészítési munkák 

1.6.1 Előkészítő munkák 

Az építési területeken található, meglévő szerkezetek esetleges bontása és a terület kivitelezésre 
alkalmassá tétele, előkészítése Vállalkozó feladata. Az előkészítő munkák keretében a szükséges 
tereprendezési munkákról gondoskodni kell. 

1.6.2 Irtási munkák 

A Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület megtisztítása a munkát akadályozó növényzettől 
(fakivágás, bozótirtás, gyepfeltörés) a zöldterületek, fák védelmére vonatkozó helyi és országos 
hatósági és jogszabályi előírások betartásával, a szükséges engedélyek, tervek és szakvélemények 
elkészíttetésével (a fák védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) sz. Korm. rendelet rendelkezései alapján 
közterületi fakivágás engedélyezése a jegyző hatáskörébe tartozik).  

A kivágott, vagy más módon irtott növényzet a Vállalkozó tulajdonába kerül (kivételt képez a 10 cm 
átmérőjű fa anyaga, az a Megrendelő tulajdonában marad), annak megsemmisítéséről, elszállításáról 
vagy hasznosításáról a vonatkozó rendelkezések betartása mellett a Vállalkozónak kell gondoskodnia.  

Irtási munkák határa  

A különböző irtási munkák határát az építési munkák elvégzésére szolgáló kijelölt munkaterület 
határain belül kell kijelölni.  

Az irtási munkákat olyan mértékig és kiterjedésben kell elvégezni, amely feltétlenül szükséges az 
alábbi feltételek teljesüléséhez:  

- a tervezési (elő) munkálatok elvégzése  

- építési-kivitelezési munkák biztonságos elvégzése, a tervezett Létesítmények 
megépítése  

- a Létesítmények tervezett, tartós műszaki jellemzői veszélyeztetésének kizárása  

- az egyedileg, Létesítményeként meghatározott irtási munkák  

Az irtásokat olyan módon és mélységig kell elvégezni, amely biztosan megakadályozza a tervezett 
Létesítmény műszaki jellemzőit károsító, veszélyeztető, vagy az építési munkát akadályozó 
újrasarjadást. 

Az irtások során, a fakitermelésen és bozótirtáson túlmenően a növényi részeket a talajból el kell 
távolítani tuskózással, gyökérfésűzés alkalmazásával, szükség esetén egyéb módon. A tuskókat 
fúrásos-aprításos technológiával kell megsemmisíteni.  

A gyepes és nádas területeket, a gyökérzetet is elpusztító felszívódó növényvédő szerekkel kell 
kezelni, majd a növényi maradványokat égetéssel megsemmisíteni, amelyhez be kell szerezni az 
illetékes önkormányzat engedélyét.  

Rézsűs felületeken a növényzet irtását – talajvédelmi okból - csak közvetlenül a hozzá tartozó 
tereprendezési földmunka fázis előtt szabad elvégezni.  

Törekedni kell arra, hogy az irtási munkák lehetőleg vegetációs időn kívül kerüljenek elvégzésre, 
ezáltal is csökkentve a talajmunkákat kedvezőtlenül befolyásoló szerves anyag mennyiségét. 

1.6.3 Földmunkák 

Bármilyen földmunka végzése előtt a Vállalkozónak el kell végeztetnie az előzetes régészeti feltárást, 
vagy be kell szereznie az Örökségvédelmi hivatal nyilatkozatát a munkák végzésére (amennyiben az 
még nem áll rendelkezésre). 

Földmunka általános specifikációja 

A Vállalkozónak a földmunkát az általános követelmények szerint meg kell terveznie. A nagy tömegű, 
nagy felületű földmunkákat és a méretezett műszaki jellemzőkkel bíró földművek építését az 
engedélyezési és kiviteli tervek követelményeinek megfelelő részletességű földmunkatervben kell 
specifikálni. A földmunkatervet az MSZ 15105:1965 szabvány szerint kell elkészíteni.  

Az olyan földműveket, amelyek műszaki jellemzői valamely műtárgy, vagy szerkezet követelményeivel 
is kapcsolatban állnak, az adott műtárgy és szerkezet kiviteli tervlapjain is szerepeltetni kell.  
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Vonalas Létesítmény esetén a földmű, illetve a földmunka-jellemzőit a műtárgyra vonatkozó specifikus 
követelményeknek megfelelően kell meghatározni és a műtárgy tervlapjain szerepeltetni.  

A Vállalkozónak a tervezés során fel kell tárnia, meg kell határoznia és a tervlapokon szerepeltetnie 
kell a földmunkák mindazon műszaki, minőségi jellemzőjét, amelyek az előírt követelményeknek való 
megfeleléshez szükségesek (rétegvastagság, tömörség, anyagtípus- jellemzők, stb.).  

A Vállalkozó kockázata, ha az építés-kivitelezés során bárminemű eltérést tapasztal a tényleges 
talajjellemzők és akár a Megbízó által biztosított dokumentumokban (így a jelen dokumentációban), 
akár a mások, vagy saját maga által végzett és a tervekben szerepeltetett talaj- és talajvízjellemzők 
között.  

A Vállalkozó feladata a tervezéshez és az építéshez szükséges részletességű geotechnikai 
előmunkálatok elvégzése.  

A Vállalkozó kizárólagos felelőssége a területen áthaladó közművek és vezetékek adatainak 
pontosítása a tervezés és a kivitelezés során.  

Bármely a földben lévő vezeték, vagy veszélyes tárgy, dolog megközelítése és feltárása során a 
Vállalkozónak igénybe kell vennie az illetékes szervezetek közreműködését, vagy szakfelügyeletét, a 
vonatkozó munkavédelmi és biztonsági előírások szerint kell eljárnia. 

Talajcsere, feltöltés felszámolt hulladéklerakó helyszínén 

A Vállalkozónak a tervezés során minden ilyen esetben ellenőriznie kell az esetleges feltöltött 
területek teherbírását az alaptesteken és a burkolatokon átadódó terhelésekből származó erőkre, és 
úgy kell méreteznie azokat, hogy az adott szerkezetben a megengedettnél nagyobb káros elmozdulás 
ne keletkezzen, illetve a szerkezeteket ennek megfelelően kell kiválasztania.  

A gödörfeltöltéseket a feltöltésre használt anyag rézsűszögétől függően, de legalább 1:2 rézsűvel és a 
Létesítmények határán legalább 5 m-el túlnyúló koronaszélességgel kell elvégezni. 

Földmunka kitűzése 

A földmunkák kitűzését az alappontok felhasználásával a Vállalkozó végzi saját felszereléssel, illetve 
anyagokkal.  

A kitűzési adatokat a munkával érintett területen kívüli pontokkal, vonalakkal is biztosítani kell, 
amelyek létesítése, megóvása, rögzítése, illetve pótlása a Vállalkozó feladata. A kitűzést a Mérnökkel 
ellenőriztetni kell.  

Az alappontok adatait, helyzetét a Vállalkozónak az Építési napló mellékletét képező mérethelyes 
vázlaton kell rögzítenie és azt a munkaterületen kell tartania.  

Az alappontok elhelyezésénél figyelemmel kell lenni arra is, hogy azok a munka folyamán mindvégig 
sértetlenül maradhassanak. Ezeket a munka befejezéséig sértetlenül meg kell őrizni.  

A részletpontokat olyan sűrűn kell elhelyezni, hogy azok alapján a földmunka végleges felületének 
terv szerinti helyzete mérőeszközökkel ellenőrizhető legyen.  

Gépi földmunkáknál a kitűzések állandósítását, biztosítását, ill. megismétlését olyan módon kell 
elvégezni, hogy azokat a munkagépekről is jól lehessen látni. A kitűzési pontok megrongálódását 
írásban dokumentálni kell, a helyreállításukra pedig a kitűzésre vonatkozó eredeti szabályok 
érvényesek. 

Terepalakító munkák 

A Létesítmények tereprendezési és földmunkáit a Vállalkozónak földtömegegyensúlyra való törekvés 
alapján kell megterveznie és kiviteleznie, hogy a Létesítmény határain belül annak felületei az 
átadáskor:  

- feleljenek meg építményre, Létesítményre vonatkozó, a Megbízói követelményekben, 
és a vonatkozó hatósági (pl. környezetvédelmi, egységes környezethasználati) 
engedélyekben meghatározott szintmagasságoknak, morfológiai követelményeknek,  

- a konszolidálódó, utótömörödő felületekre a Vállalkozó terveiben és számításaiban 
külön meghatározott, t= időponthoz tartozó utótömörödés és süllyedés mértékével 
túlemelt helyzetben legyenek,  
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- a Létesítmény határain simuljanak bele a Létesítmény környezetének természetes 
formáiba, továbbá,  

- az egyes Létesítményeken belül végzendő összes földmunka lehetőleg tömeg- 
egyensúlyban legyen.  

A földtömeg-egyensúlyi tervezésnél figyelembe kell venni továbbá azt a szempontot is, hogy a 
Létesítmények területén kitermelt föld a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet szerinti kiemelt 
hulladékáram kategóriába esik, amelynek helyben történő hasznosítását, vagy egyéb kezelését a 
Vállalkozónak a használatbavételi engedélyezési eljárás során dokumentálni, igazolni kell. Utóbbi 
esetben ennek költségvonzatai is a Vállalkozót terhelik.  

A Létesítmények területén meglévő és megmaradó vegetációt meg kell védeni az építkezés okozta 
károsodástól a kivitelezés teljes folyamán. 

Földkitermelés munkaárokból, munkagödörből 

A munkaárokból, munkagödörből való földkitermelések olyan mértékben és ütemben végzendők, hogy 
a szerkezet, műtárgy építése, elhelyezése, szükség esetén a víztelenítés, a betonozás, a 
földvisszatöltés és tömörítés, illetve az egyéb szükséges munkaműveletek biztonságosan 
elvégezhetők legyenek.  

Az építményekhez, Létesítményekhez, szerkezetekhez, műtárgyakhoz kapcsolódó földkiemeléseket, 
a földmunkák határait, a szükséges dúcolást és víztelenítést a kiviteli tervekben az adott építményre, 
műtárgyra vonatkozó műszaki leírásban és tervlapokon kell szerepeltetni. A földmunkák a talaj- és 
talajvízviszonyok, valamint a talaj fejtési osztályai (MSZ 15105-65) alapján, az építési körülményeket 
is figyelembe véve bármely megengedett módszerrel végezhetők úgy, hogy azok más 
tevékenységeket (munkavégzés, közlekedés) ne zavarjanak, és kárt ne okozhassanak, feleljenek meg 
a biztonsági és munkavédelmi előírásoknak.  

Ha a talaj minősége az építendő szerkezetek alatt nem megfelelő, talajcserét kell végrehajtani, vagyis 
megfelelő minőségű, tömöríthető szemcsés anyaggal kell azt helyettesíteni.  

Egymásra épülő méretezett műszaki jellemzőkkel bíró földmunkák esetén egy rákövetkező 
munkafázis csak az elkészült munka ellenőrzése, átvétele, minőségi vizsgálatainak elvégzése után 
kezdhető meg.  

Víz, gáz, szennyvíz, elektromos, távközlési kábelek, valamint minden egyéb földalatti vonalas 
Létesítmény esetén a nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről rendelkező 
hatályos jogszabály előírásai szerint kell eljárni.  

Biztosítani kell, hogy nyitott munkagödörben az elhelyezési felszín természetes nedvességtartalma ne 
növekedjen, az altalaj nem ázhat át, a földmunka állékonyságát víz nem veszélyeztetheti. A Vállalkozó 
felelős a földmunka állékonyságáért. A bevágásjellegű földmunkák szakszerű víztelenítéséről a 
kivitelezés közben is állandóan gondoskodni kell.  

Biztosítani kell, hogy nyitott munkagödörben az elhelyezési felszín természetes nedvességtartalma ne 
növekedjen. 

Kiegészítő kézi földmunkák 

Ahol a földmunkára közvetlenül szerkezet, vagy szerkezeti elem kerül elhelyezésre, ott az utolsó 
réteghatáron a gépi földmunka pontosságát szükség szerint kézi földkiemeléssel, földmunkával kell a 
szerkezet elhelyezéséhez szükséges, előírt pontosságra kialakítani. 

Dúcolás 

Munkaárok, munkagödör dúcolását a Vállalkozónak a tervezési munka keretében általa elvégzett, a 
tervezéshez és az építéshez szükséges részletességű geotechnikai vizsgálat alapján meg kell 
terveznie és a kiviteli dokumentációban be kell mutatnia.  

A terhek, földnyomások számítása során figyelembe kell venni a munkaterület melletti esetleges 
felszíni forgalomból származó dinamikus és statikus terheléseket is. 

Kivitelezés csak a Mérnök által jóváhagyott dúcolási terv alapján folyhat.  

Munkagödör, munkaárok szélét a szakadó lapon belül megterhelni csak abban az esetben szabad, ha 
a dúcolást a terheléstől származó e többlet igénybevételre is méretezték. Az árok szélén 50 cm széles 
sávot (padkát) mindenképpen szabadon kell hagyni.  
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A munkaárkot, különösképpen az állékonyságvesztésével a környezetre veszélyt jelentő munkaárkot 
védeni kell a csapadék káros hatásival szemben. Az intenzív csapadék okozta állékonysági problémák 
megelőzésére a megfelelő intézkedéseket a Vállalkozónak meg kell tenni.  

Ha a Vállalkozó az erőtani számítást nem EUROCODE alapú hatályos magyar szabvány szerint 
végzi, az MSZ 15000-es szabványsorozat hatályos szabványait kell alkalmaznia.  

- MSZ 15002-2:1987 – Építmények alapozásának erőtani tervezése. Földnyomások 
meghatározása,  

- MSZ 15003:1989 – Tervezési előírások a munkagödrök határolására, 
megtámasztására és víztelenítésére.  

A dúcokat, dúckereteket közlekedésre, fel- és lejárásra, anyag fel- és leadására használni tilos. A 
kidúcolt munkaárokba ömlesztett anyagot (pl.: kavicsot, betont, téglát) csak zárt, elmozdulás ellen 
megfelelően rögzített csúszdában szabad leengedni.  

Dúcolással megtámasztott munkaárokban munkát kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad, ha 
előzetesen és időszakosan a dúcolást ellenőrizték, a meglazult feszítő ékeket utána verték, a 
támcsavarokat utána húzták.  

A dúcolást csak a munkagödör, munkaárok betöltésével egyidejűleg, illetve beépítés esetén a 
szerkezet kellőmértékű megszilárdítása után szabad eltávolítani.  

- MSZ EN 13331-1:2003 (angol nyelvű) – Munkaárok-dúcoló rendszerek. 1. rész: 
Termék meghatározás,  

- MSZ EN 13331-2:2003 (angol nyelvű) – Munkaárok-dúcoló rendszerek. 2. rész: 
Értékelés számítással vagy vizsgálattal.  

Víztelenítés, vízelvezetés 

A földmunkákat úgy kell megtervezni, ütemezni és végrehajtani, hogy a kivitelezés közben a csapadék 
és egyéb víz sem a létesített műben, sem környezetében kárt ne okozhasson, se ne veszélyeztesse a 
munkahelyi biztonságot. Konszolidálódó altalaj konszolidációját a mértékadó terhekből számított 
eloszlást feltételezve modellezni kell, a modellben a Vállalkozó által megtervezett, víztelenítést 
gyorsító megoldások (függőleges és vízszintes drének, stb.) számításokkal alátámasztott hatását is be 
kell mutatni.  

A földmunkát, mentesíteni kell az építés alatt a csapadék, felszíni és talajvizek káros hatásaitól. A 
földmunkák végrehajtásához ezért olyan módszer, technológia alkalmazandó, mely az adott felszíni és 
talajvíz adottságok mellett a munkák végrehajtásának idejére a szükséges vízmentes körülményeket 
biztosítani képes, továbbá gondoskodni kell a csapadékvizek elvezethetőségéről is.  

Terhelésnek kitett földmunka víz alatt csak külön előírások mellett építhető. Nagytömegű gépi 
földmunka esetében a munka közbeni vízelvezetéssel kapcsolatos intézkedések a munka végre- 
hajtásának sebességétől függenek. Ha váratlan esőzés következtében a földmű átnedvesedik, akkor 
az elázott részt el kell távolítani, vagy ki kell szikkasztani.  

Csatornák, árkok kiemelését úgy kell végezni, hogy a víz a munka végrehajtása közben is szabadon 
lefolyhasson. Az alapárok, gödör és akna kiemelésénél terelő gátak és árkok útján gondoskodni kell a 
felszíni víz távoltartásáról, ill. elvezetéséről. A talajból fakadó vizet el kell távolítani.  

A Vállalkozó által készítendő tervezési és építési szintű geotechnikai szakvélemény alapján kell 
eldönteni, hogy az építési területen a munkálatok idejére szükséges–e, lehetséges-e, illetve célszerű-
e a munkagödör, munkaárok víztelenítése.  

- MSZ 15003:1989 – Tervezési előírások a munkagödrök határolására, 
megtámasztására és víztelenítésére,  

-  

- MSZ-04-801-3:1990 - Építő- és szerelőipari segédszerkezetek. Munkaterületek 
víztelenítése.  

Földvisszatöltés, tömörítés, feltöltés 

A szerkezet, műtárgy elhelyezését, rögzítését, beépítését követően a földvisszatöltést haladéktalanul 
meg kell kezdeni.  
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A visszatöltés során gondot kell fordítani az elhelyezett, illetve beépített szerkezeti elemek épségére, 
megóvására. Sérülések esetén azok cseréje, javítása a Vállalkozó felelőssége, kötelezettsége. 
Különös gonddal kell elvégezni a méretezett tulajdonságokkal bíró szerkezeti és ágyazati rétegek 
elkészítését.  

Tömörítés illetve talaj-teherbírás vonatkozásában vonalas és egyéb Létesítményeknél egyaránt az 
adott szerkezetre, vagy termékre vonatkozó hatályos szabványban, vagy a termék beépítési 
útmutatókban szereplő technológiai előírásokat kell alkalmazni.  

A betervezett terméknél – ha arra hatályos szabvány szigorúbb előírást nem tartalmaz - a termék 
gyártójának tervezési és kivitelezési előírásaiban, beépítési útmutatóiban foglaltak szerint kell eljárni 
(tárolás, alátámasztás, visszatöltés, tömörítés). Ha a termékre nézve a szabványban foglalt előírás a 
szigorúbb, azt kell alkalmazni.  

A munkaárok és munkagödör csak a tervekben előírt jellemzők biztosítása esetén tölthető vissza 
talajjal, vagy az előírt anyaggal tölthető vissza a vonatkozó szabályok, műszaki előírások szerint.  

A munkagödörbe, munkaárokba nem tölthető vissza:  

- szerves anyag,  

- puha agyag, iszap, átázott talaj,  

- 1.550 kg/m3 – nél kisebb száraz térfogatsúlyú anyag,  

- fagyott talaj,  

- építési törmelék,  

- hulladék,  

- olyan anyag, vagy talaj, amely szennyezőanyag tartalmánál fogva szennyezheti a 
talajt, vagy a talajvizet.  

A megfelelő minőségű kitermelt föld a visszatöltésnél akkor használható fel, ha a Vállalkozó 
mérésekkel igazolni tudja, hogy a minősége a célra megfelelő. A vizsgálatok költségét a Vállalkozónak 
kell viselnie.  

Általánosságban olyan talaj használható feltöltéshez, amely:  

- száraz térfogatsúlya 1.550 kg/m3 (MSZ 14043-7:1981),  

- konzisztencia indexe 0,5 (MSZ 14043-4:1980),  

- szerves-anyag tartalma kisebb, mint 3 % (MSZ 14043-9:1982).  

Egyéb előírás hiányában a visszatöltés céljára való alkalmasság megítéléséhez az MSZ 14043-
11:1980 szabvány alkalmazandó.  

A Vállalkozó a megfelelőség tanúsítási követelmények, illetve a Minőség – ellenőrzési terv szerint az 
előírt gyakorisággal köteles ellenőrizni a visszatöltött talaj, vagy ágyazat tömörségét és dokumentálni 
a vizsgálatok eredményét.  

A Mérnök kérésére a Vállalkozónak bármikor be kell mutatnia a tömörség méréséről szóló 
jegyzőkönyveket. Ha nem megfelelő a tömörség, akkor a Vállalkozó azonnal köteles a megfelelő 
tömörséghez szükséges munkálatokat újra elvégezni, és a megfelelő tömörséget méréssel 
alátámasztani, amelynek költségei őt terhelik.  

A téli hónapokban végzett munkálatok esetén, a fenti módon előírt tömörség biztosítása érdekében 
esetenként friss talajjal talajcserét kell végezni, mivel fagyott talaj nem tölthető vissza.  

A visszatöltésre nem kerülő földet a Vállalkozónak el kell szállítania. 

1.6.4 Munkabiztonság, egészségvédelem 

A földmunkák megkezdése előtt a dolgozókat ki kell oktatni, fel kell hívni figyelmüket a munka során 
előforduló veszélyforrásokra, illetve azok megelőzésére.  

Munkaárok és a gödör megnyitása előtt a munkaterületen lévő földalatti közművek és egyéb 
Létesítmények helyét pontosan ki kell jelölni az illetékes közmű vállalat képviselőjének jelenlétében. 
Elektromos kábelek feszültség-mentesítéséről előzetesen gondoskodni kell.  
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Kábelek és egyéb közművek közelében csak kézi földmunka végezhető, és a tervben nem szereplő 
közművezetékek észlelését az illetékes üzemeltetőnek be kell jelenteni.  

Közterületen, közúton végzett munka esetén a kivitelezés kezdetével egy időben a Kezelő által 
jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, illetve a KRESZ által előírt táblákat el kell helyezni.  

Kézi földmunka végzése során az árkokban dolgozók közötti távolság legalább 3,0 m legyen. 0,8 m-
nél mélyebb munkagödröket, munkaárkokat korláttal kell körülvenni és az éjszakai kivilágításáról 
gondoskodni kell. Az 1 m-nél mélyebb gödörbe vagy árokba a lejárást elmozdulás ellen rögzített 
létrával, vagy lépcsős kiemeléssel kell biztosítani.  

Hosszabb munkaszüneteltetés, valamint esők után, műszakok kezdete előtt az árkok, gödrök, 
feltöltések partjait, rézsűt minden esetben meg kell vizsgálni – a beomlással, megcsúszással 
fenyegető részeket el kell távolítani, vagy más módon (pl. dúcolás) biztosítani.  

Földmunka végzése közben az észlelt változás (talajvízszint emelkedés, buzgárosodás, rétegváltozás, 
kagylósodás, stb.) esetén a szükséges biztonsági intézkedéseket azonnal meg kell tenni.  

A döngölőbéka működése közben 2,0 m-es körzetben – a kezelőn kívül más nem tartózkodhat.  

A munkagépek, szállítójárművek a munkaterületen csak az organizációs tervben meghatározott 
útvonalakon, a meghatározott biztonsági szabályok szerint közlekedhetnek, amelyeken a személyi 
közlekedés – ha az elkerülhetetlen - védelmére a Vállalkozónak megfelelő védelmi rendszabályokat 
kell bevezetni és alkalmazni.  

- MSZ-10-280:1983 – Szennyvíz- és csapadékvíz csatornázás munkavédelmi 
követelményei,  

- MSZ-04-901:1989 – Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások 
biztonságtechnikai követelményei,  

- MSZ EN 474-1:1994/A1:2000 – Földmunkagépek. Biztonság. 1. rész: Általános 
követelmények,  

- MSZ EN 474-2:1999 – Földmunkagépek. Biztonság. 2. rész: A földtoló gépek 
követelményei,  

- MSZ EN 474-3:1999 – Földmunkagépek. Biztonság. 3. rész: A rakodógépek 
követelményei,  

- MSZ EN 474-4:1999 – Földmunkagépek. Biztonság. 4. rész: A kotró-rakodó gépek 
követelményei,  

- MSZ EN 474-5:1998 2. – Földmunkagépek. Biztonság. 5. rész: A hidraulikus 
kotrógépek követelményei,  

- MSZ EN 474-10:2000 – Földmunkagépek. Biztonság. 10. rész: Az árokásó gépek 
követelményei.  

1.6.5 Növényesítés, talajvédelem 

Tájrendezés 

A növényesítésnél figyelembe kell venni a helyi és az Országos Településrendezési és Építési 
Követelményeket. 

Növényesítés 

A parkosításnál alkalmazott növényzetet az illetékes főkertésszel kell egyeztetni.  

A növénytelepítésre vonatkozó terveket a kiviteli terveknek kell tartalmaznia.  

A Létesítmények területén meglévő és megmaradó növényzetet, azok gyökérzetét meg kell védeni az 
építkezés okozta károsodástól a kivitelezés teljes ideje alatt.  

A Létesítményeket úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy azok növény borítottsági jellemzői a 
Megbízó követelményeiben foglaltak mellett megfeleljenek a helyi építési szabályzatban, vagy 
rendezési tervben, vagy az engedélyekben előírt mértéknek.  

A munkaterület mindazon felületeit, amelyekre a fent említett hatósági engedélyek vonatkozó előírást 
nem tartalmaznak, a Vállalkozónak a kivitelei tervdokumentáció részeként Növényesítési - 
Kertépítészeti kiviteli tervet kell készítenie, amely alapján a helyi adottságokhoz, a környező 
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területhasználatokhoz illetve a tájhoz illeszkedő növényesítési, valamint az ehhez szükséges talajerő 
javítási és talaj-előkészítési munkákat el kell végezni. Törekedni kell a honos fajok alkalmazására.  

A károsodott zöldfelületeken az építési munkák befejezése után a Vállalkozónak a terepet az eredeti, 
illetve a kertépítészeti terv szerinti állapotba kell hoznia és az abban előírt munkákat el kell végeznie.  

Talaj előkészítése  

Az igénybe vett területet a rákerülő talajtól, kövektől, és egyéb idegen anyagoktól meg kell tisztítani. A 
zöldfelületek helyreállítása során a felső humuszréteget minimum 20 cm vastagságban pótolni kell, 
vissza kell helyezni, illetve a talajt fel kell ásni. Fűtelepítést csak előkészített, szerkezetileg javított, 
gyomtalanított, tömörített és trágyázott magágyon szabad végezni. 

Növénytelepítés  

A termőföldön egyenletes magágyat kell készíteni, amibe vízsugaras gyepesítési módszerrel 4 dkg/m2 
fűmagkeverék, szerves takaróanyag, 2 l/m2 víz és 5 dkg/m2 műtrágyakeverék keverékét kell a talajra 
szórni 2 menetben.  

A fák, cserjék telepítése csak ültetésre előkészített talajba történhet. Gondoskodni kell az eltelepített 
fák, cserjék 1 éves fenntartásáról (öntözés). 

A parkosítás és az ültetvényezési munkák további minőségi követelményeit az MSZ 04-800/1 Építő és 
szerelőipari segédszerkezetek, Ültetvényezés és parképítés c. szabvány tartalmazza. 

Talajvédelem 

A leszedett humuszos termőréteget – ha a terv ettől eltérően nem rendelkezik - minimum 0,30 m 
vastagságban kell visszateríteni.  

Ahol a kitermelt termőtalaj nem tölthető vissza, ott pótolni kell, és a nem megfelelő anyagot el kell 
szállítani és az előírások szerint kell elhelyezni.  

A termőföld tényleges igénybevételének időpontjáig a művelési ágnak megfelelő hasznosításról 
gondoskodni kell.  

A szomszédos mezőgazdasági művelési területek igénybevételére (taposás, deponálás) időleges 
jelleggel sem kerülhet sor.  

A földmunkákat úgy kell végezni, hogy az eltávolított humuszos termőréteg és az altalaj elkülönítetten 
kerüljön tárolásra, azok ne keveredjenek.  

A termőréteg kedvező tulajdonságainak megtartására (humusztartalom, rétegezettség, talajszerkezet 
stb.) az eredeti talajrétegződés helyreállítás során (a termőföldnek minősülő területeken) a 
lehetőségekhez mérten gondoskodni kell.  

Az igénybevételre kerülő termőföldek időleges más célú hasznosítását a külön eljárás keretében 
(földügyi) engedélyezett termőföld újrahasznosítási tervet kell készíteni.  

- MSZ 21476:1998 – A talaj termőréteg-védelmének követelményei földmunkák végzésekor. 

1.6.6 Beton és vasbeton munkák 

Minden teherhordó beton- és vasbetonszerkezetet csak a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján 
tervezői jogosultsággal rendelkező tervezi tervezhet. A beton- és vasbeton szerkezetek terveit a 
kiviteli tervekben be kell mutatni. A tervezésre nézve az általános irányelvek érvényesek.  

- MSZ 15022-1:1986 - Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Vasbeton 
szerkezetek,  

- MSZ 15022-4:1986 - Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Előregyártott 
beton, vasbeton és feszített beton szerkezetek,  

- MSZ 15022-7:1986 - Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. 
Vasbetonszerkezetek szerkesztési előírásai,  

- MSZ 15227:1980 – Vízépítési műtárgyak vasbeton szerkezeteinek erőtani tervezése.  

Előre gyártott beton- és vasbetonszerkezetekről a kiviteli tervnek elemtervet és konszignációt, 
helyszínen gyártott szerkezetről pedig mérettervet, vasalási tervet és konszignációt kell tartalmaznia. 
Az igénybevételek és a vasalás számításához használt módszert, szoftvert a Minőségbiztosítási Terv 
tervezésre vonatkozó folyamatleírásában be kell mutatni.  
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A meglévő és megmaradó beton- és vasbetonszerkezetek állapotát meg kell vizsgálni, ahol 
szükséges a megfelelő vízzáróság, korrózió elleni védelem és tartósság biztosítása érdekében a 
szükséges beavatkozásokat el kell végezni (bevonatképzés, javítás, bontás újrabetonozás).  

- MSZ EN 1504 szabványsorozat - Termékek és rendszerek a betonszerkezetek 
védelmére és javítására. Fogalom meghatározások, követelmények, minőség-
ellenőrzés és megfelelőség-értékelés. 1., 2., 3., 4., 5. rész  

- MSZ-10-303:1981 – Vízügyi Létesítmények. Beton- és vasbetonszerkezetek, 
műtárgyak  

Betonminőség 

Az építési munkák során csak megfelelőség-tanúsítással bizonylatolt minőségű készbeton 
alkalmazható.  

A betonminőséggel szemben támasztott követelményeket (szilárdság, vízzáróság, fagy- és 
vegyszerállóság, szemszerkezet, stb.) továbbá a frissbeton fizikai jellemzőivel, bedolgozásával, 
utókezelésével szemben támasztott követelményeket (pl. konzisztencia, tömörítés, az időjárási 
feltételektől függően adalékszerek használata, stb.) a kiviteli tervek műszaki leírásában fel kell sorolni.  

A követelmények, a számított terhek és hatások függvényében a betonminőséget a Tervezőnek a 
hatályos magyar szabványban meghatározott jelöléssel kell specifikálnia. A szükséges előírásokat és 
információkat minden vonatkozó tervlapon szerepeltetni kell. 

Szerkezeti betonként C20-nál, vasalt aljzatként C12-nél, egyéb szerelőbetonban, alábetonozásban 
C10-nél alacsonyabb szilárdsági osztályú beton nem alkalmazható.  

Ha a nyersvíz, csurgalékvíz, vagy technológiai szennyvíz tárolására szolgáló műtárgy betonból készül, 
a betonnak vízzárónak kell lennie.  

- MSZ EN 206-1:2002 - Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés 
és megfelelőség  

- MSZ 4798-1:2004 - Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és 
megfelelőség, valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon  

- MSZ EN 1917:2003 – Vasalatlan, acélszálas és vasalt betonból készült tisztító – és 
ellenőrző aknák  

- MSZ 16030-1:1988 – Előregyártott beton-, vasbeton és feszített vasbeton elemek 
minőségének ellenőrzése. Vizsgálat  

Beton helyszínen történő készítésére csak kisebb mennyiségű és tartószerkezeti funkciót el nem látó 
szerkezet esetén, rendkívüli esetben, és csak a Mérnök hozzájárulásával van mód. Ez esetben a 
Vállalkozónak a beton készítésére (technológia), a felhasznált adalék- és kötőanyagok, keverővíz, 
vegyszerek és adalékszerek fajlagos mennyiségére és minőségére vonatkozó adatokat is tartalmazó, 
a Minőségbiztosítási Terv részét képező külön Folyamatleírást kell előre elkészítenie. Ennek 
részletesen ki kell térnie a friss és a megszilárdult betonra vonatkozó szilárdsági és egyéb 
követelményekre, paraméter-jellemzőkre, a betonkészítés, bedolgozás technológiai követelményeire, 
a folyamat és a beton minőségellenőrzésére a vonatkozó szabványok és a vonatkozó technológiai 
előírások szerint. 

A Folyamatleírás alkalmazást megelőzően a Mérnöknek jóvá kell hagynia.  

Helyszíni betonkészítés esetén, illetve egyéb munkákhoz a beton összetevőire vonatkozó 
követelmények a következők:  

- MSZ-04-803-5:1989 – Építő- és szerelőipari épületszerkezetek. Helyszínen készített 
beton és vasbeton szerkezetek,  

- MSZ EN 197-1:2000/A1:2004 – Cement. 1. rész: Az általános felhasználású 
cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei,  

- MSZ EN 197-4:2004 – Cement. 4. rész: Kis kezdőszilárdságú kohósalakcementek 
összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei,  

- MSZ EN 14216:2004 – Cement. Nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementek 
összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei,  
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- MSZ EN 12620:2003 – Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz,  

- MSZ EN 934-2:2001/A1:2005 – Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és 
injektálóhabarcshoz. Beton adalékszerek. 2. rész: Fogalom meghatározások, 
követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés,  

- MSZ 4701/1: 1998 – Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz 
Vizsgálati módszerek 1.  

Zsaluzás, betonozás, felület- és hézagképzés, utókezelés 

Zsaluzat 

A zsaluzatot, amely a zsalutáblából és a megtámasztó szerkezetből, keretekből áll, a DIN 4421 vagy 
ezzel egyenértékű szabványok, illetve a termék-gyártók kézikönyvei, előírások szerint kell méretezni.  

Zsaluzat kihorgonyzása a DIN 18216, 3. fejezet vagy egyenértékű szabványok, szabályozások, 
kézikönyvek előírásai szerint készíthető.  

A Mérnök kérésére bármely zsaluzásra vonatkozó számítást be kell nyújtani a zsaluzat használata 
előtt.  

A száraz zsaluzatot a betonozás előtt be kell nedvesíteni. A simító anyagok nem csökkenthetik a 
zsaluzat abszorpciós képességét.  

Betonozás 

A Vállalkozónak a Minőségbiztosítási tervben betontechnológiai utasítást kell készítenie. Ebben 
szabályozni kell legalább az alábbi témaköröket:  

- a betonnal és a beton alkotóanyagival szemben támasztott általános és speciális 
követelmények  

- a beton bedolgozására vonatkozó utasítások az utókezelés módja és időtartama  

- a kizsaluzás, kiállványozás időpontja  

- a betonozási hibák javításának módja  

A betonozás tervezett időpontjairól a Mérnököt legalább 7 nappal azt megelőzően előzetesen írásban 
értesíteni kell. Betonszállítás esetén a jármű-felépítmény típusát és a szállítási időt előzetesen meg 
kell határozni, átvételkor pedig ellenőrizni kell.  

Részben megkötött beton vízzel nem hígítható és nem építhető be. Víz alatti betonozás csak külön 
engedéllyel végezhető.  

A beépítés feltételeire, a tömörítésre vonatkozó követelmények:  

- a betonkeverék szállítását és bedolgozását úgy kell megszervezni, hogy egy szakasz 
betonozásának a befejezéséig a bedolgozás folyamatos legyen,  

- a beépítésnél a beton nem ejthető 1,0 métert meghaladó magasságból, csúszda 
alkalmazása esetén a folyamatos csúszást biztosítani kell, szerkezeti szétrendeződés 
nem következhet be,  

- fagyveszélyes időben való betonozás esetére a Vállalkozónak a Kivitelezési és a 
Minőségbiztosítási Tervben külön betonminőséget és utókezelési technológiát kell 
előírni, amelyet a Mérnöknek jóvá kell hagynia,  

- a betonkeveréket közepesen képlékeny konzisztenciájú, vagy folyósabb beton esetén 
0,30-0,40 m vastag vízszintes rétegben kell elteríteni, és merülő vibrátorral kell 
tömöríteni, a vibrátorral a betont teríteni nem szabad, folyamatosan, megszakítás 
nélkül kell betonozni, ügyelni kell arra, hogy az egymást követő rétegek 
összevibrálhatók legyenek,  

- ha kötéskésleltető kerül alkalmazásra és a késleltetés mértéke meghaladja a 6 órát, 
akkor a késleltetett beton-réteget a következő betonréteggel való összebetonozásig a 
kiszáradástól takarással védeni kell kéregrepedések megakadályozásának érdekében 
alaplemez és födém szabadon maradó, vízszintes felületeit a gyors kihűléstől és a 
zsugorodási repedéseket elősegítő gyors párolgástól olyan hőszigetelő réteggel kell 
védeni, amelynek a hőszigetelő képessége a zsaluzatéval egyezzen meg,  
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- átmenő repedések megelőzése érdekében betonozási tömböket kell kialakítani 
függőleges munkahézagok beiktatásával, vagy vízszintes rétegekre osztással, az 
előre tervezett függőleges munkahézagokat kétrétegű huzalhálóval kell lehatárolni, és 
betonacél-hálóval megtámasztani, a betonozás folytatása érdekében a vízszintes 
munkahézagot szakszerűen elő kell készíteni - a nem kívánatos cementkő réteget a 
beton felületéről nagynyomású (kb. 80 bar) vízsugárral vagy véséssel el kell távolítani. 

A beton vizsgálatára vonatkozó követelmények:  

- MSZ ENV 13670-1:2000 (angol nyelvű) - Betonszerkezetek kivitelezése. 1. rész: 
Általános előírások,  

- MSZ EN 12350:2000 (angol nyelvű) – A friss beton vizsgálata, MSZ EN 12390 (angol 
nyelvű) – A megszilárdult beton vizsgálata  

Betonozási hézagok 

A ferde szerkezeti hézagokat, csatlakozásokat a zsaluzásban megnedvesített deszkákkal kell 
kialakítani, amelyeket a zsalutáblához kell rögzíteni. A réteg elkészítése és a beton megszilárdulása 
után a deszkát el kell távolítani.  

Minden visszamaradó hézagot a következő réteg betonozásakor betonnal kell kitölteni. A függőleges 
és a ferde szerkezeti csatlakozásoknál fémbordázatú léc, vagy ezzel egyenértékű eszköz használata 
megengedett. Az elkészített felületeket a rákerülő réteg betonozása előtt meg kell tisztítani a rákerült 
szemcséktől, szennyeződésektől.  

A bebetonozandó szerkezeteket beállításuk után gondosan és alaposan rögzíteni kell mind a 
zsaluzathoz, mind a vasaláshoz, hogy a betonozáskor el ne mozdulhassanak. 

Kizsaluzás, utókezelés  

A kizsaluzás a DIN 1045, 12.3 fejezeteiben - vagy ezzel egyenértékű szabványok, szabályozások, 
kézikönyvek vagy előírások szerinti - ajánlott kizsaluzási időszak elteltével kezdhető meg, 
Követelmény a legalább ≥ 1,5 N/mm2 húzószilárdság.  

A kizsaluzást követően a beton felületét a szabvány, illetőleg az alkalmazott technológiai utasítás 
vonatkozó előírásai szerint kell utókezelni.  

Az összes betonfelületet védeni kell a kiszáradástól a betonozást követő 1 héten keresztül. Az 
elkészített betonszerkezeteket legalább 12 napig nedvesen kell tartani. A folytonos utókezelést a 
munkaszüneti napokon is el kell végezni. A nedvesítéshez az eső két napon koncentrált vízsugár nem 
alkalmazható.  

A jól záró táblás zsaluzat megtartása helyettesítheti a nedves utókezelést.  

A betont téli időben mindaddig védeni kell hőszigetelt réteggel a kihűléstől, amíg szilárdsága az 5 
N/mm2 kritikus szilárdságot el nem éri.  

Az utókezelésre vonatkozó további intézkedések kötelezőek:  

Az összes olyan betonfelületet, amely erős szélnek és napfénynek lehet kitéve, megfelelő párolgás 
elleni anyaggal kell bepermetezni. A védő anyagnak három hónapon belül teljesen le kell bomlania, és 
nem lehet semmilyen negatív hatással a betonra, annak felületi tulajdonságaira vagy védőrétegére. A 
tervezett védőanyagról vizsgálati tanúsítványt kell benyújtani a Mérnök részére.  

Ha a függőleges felületeket más módon nem lehet védeni a kiszáradástól, akkor a zsaluzat nem 
távolítható el az utókezelés alatt. A fa zsaluzótáblákat nedvesíteni kell, különösen meleg időben. 
Utókezelő rétegek használata olyan felületeken megengedett, amelyeket később nem kerülnek 
impregnálásra, vagy festésre.  

0°C alatti hőmérsékleten a friss betont védeni kell a faggyal és a behatoló vízzel szemben, mindaddig, 
amíg fagyállóvá nem válik. Ilyen körülmények között a zsaluzatot csak abban az esetben lehet 
eltávolítani, amikor kétségtelenül igazolható, hogy a beton elérte a kizsaluzási szilárdságot és 
egyidejűleg fagyállóvá vált. 
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1.6.7 Út- és térburkolat építés 

Abban az esetben, ha méreteznie kell, a méretezéshez a felszín és az altalaj adottságait, a 
Létesítmény üzemi terheit teljes mértékben figyelembe kell venni, az ehhez szükséges 
talajmechanikai vizsgálatokat a Vállalkozónak el kell végeznie. 

A műszaki átadáskor minden bekötő és a Létesítményen belüli közlekedési felületnek megfelelő 
minőségben rendelkezésre kell állnia, ezért a felújítások és építések tervezésénél az építés alatti 
károsodásokat és rongálódásokat is figyelembe kell venni.  

Az útépítési beton burkolatalapok építését a hatályos útügyi műszaki előírás alapján kell végrehajtani.  

Ahol ez az egyedi követelmények szerint máshogy nem kerül meghatározásra és érvényes 
engedéllyel rendelkező tervek nem állnak rendelkezésre, az egyes út- és térburkolatok esetén az 
alábbi jellemző pályaszerkezet alkalmazandó. 

Az épületekhez kapcsolódó utakat, burkolatokat 0,2-0,5 %-os oldalirányú eséssel kell kialakítani. Az 
építés ideje alatt és utána is gondoskodni kell a felszíni vizek kártétel nélküli elvezetéséről.  

A kivitelezés során a földművekre vonatkozó műszaki előírásokat be kell tartani, figyelembe véve az 
időjárási körülményeket is.  

Pályaszerkezetbe csak előzetesen minőségében bizonylatolt és dokumentált anyagot lehet beépíteni. 

Az egyes munkafázisok után az elkészült rétegek, művek minőségét külön kell ellenőrizni és a 
vizsgálat eredményt a Minőségbiztosítási Tervben foglaltak szerint dokumentálni. A rákövetkező 
munkafázisok csak megfelelő eredmény esetén és a Mérnök jóváhagyásával kezdhetők.  

A beton térkő burkolatok beépítésével kapcsolatban a hatályos útügyi műszaki előírást kell figyelembe 
venni: 

- MSZ EN 12591:2000 – Bitumen és bitumenes kötőanyagok. Az útépítési bitumenek 
minőségi követelményei,  

- MSZ EN 13242:2003 – Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt 
kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz,  

- MSZ EN 1339:2003 – Beton járdalapok. Követelmények és vizsgálati módszerek,  

- MSZ EN 1433:2002/A1:2005 – Jármű- és gyalogosforgalmú területek vízelvezetői. 
Osztályba sorolás, tervezési és vizsgálati követelmények, jelölés és a megfelelőség 
értékelése,  

- MSZ EN 1469:2005 – Természetes építőkövek. Burkolólapok. Követelmények,  

- MSZ ENV 13282:2000 – Hidraulikus útépítési kötőanyagok. Összetétel, 
követelmények és megfelelőségi feltételek,  

- MSZ EN 14227-5:2005 – Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Előírások. 5. rész: 
Hidraulikus útépítési kötőanyaggal készített keverékek,  

- MSZ 3268:1974 – Higított bitumen útépítésre.  

1.6.8 Kerítés 

Az újonnan beépült területeken körben biztonsági kerítés készül. A kerítés teljes magassága 200 cm. 
Vasbeton, vagy acél oszlopokra feszített horganyzott drótfonat, fölül egysoros szögesdrót húzódik. Az 
egységes oszlopok 3,00 m távolságra sorakoznak, beton tömbalapokba befogva.  

1.6.9 Közművek 

Térvilágítás 

A Létesítmény területén, a közlekedő és tároló felületek megvilágításához földkábeles csatlakozás 
kiépítése szükséges, felfűzött lámpaoszlop (kandeláber) csatlakoztatások kialakításával. 

1.6.10 Elektromos munkák általános követelményei 

Általános követelmények 

A Vállalkozónak meg kell határoznia az elektromos berendezések és tartozékok mennyiségét, 
elhelyezését, kapcsolási rajzokat és részletes (kiviteli) terveket kell készítenie a berendezések, 
szerelvények elhelyezésére. Az összes berendezés és tartozék végső elhelyezését a helyszínen a 
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Mérnökkel és üzemeltető szervezet képviselőjével egyeztetni kell a végleges rögzítésüket 
megelőzően.  

Az átadás-átvétel speciális követelményei 

Az átadás-átvételre vonatkozó általános követelményeken túlmenően a megvalósulási dokumentáció 
vonatkozó fejezetéhez csatolni kell az összes villamos berendezés bekötését részletesen tartalmazó 
áramkörrajzokat.  

Minden villamos berendezés minden egyes elemét meg kell jelölni a vázlatokon és az áramkörrajzon. 
A csatlakozásokat és a kötéseket jelölni kell a vázlatokon, legalább olyan világosan láthatóan, hogy az 
világossá tegye a berendezés működését, és az áramkörrajzoknak elkülönítve kell jelölniük a kábel 
kapcsolódási pontokkal együtt a tényleges fizikai elhelyezkedésük szerint, mivel így biztosítható, hogy 
minden elem és kapcsolódási pont a megfelelő berendezésre kerül. A kapcsolódási pontokat meg kell 
számozni, és a kapcsolódási pontokat jelző számok meg kell, hogy egyezzenek a vázlatok és az 
áramkörrajzok számozásával. Ezeket a számokat jelezni kell a berendezésen is.  

Az átadás-átvételi dokumentáció részeként a Vállalkozónak be kell szereznie, biztosítania kell a 
szolgáltatóval kötendő (módosításra kerülő) szerződéshez szükséges minden adatot, jegyzőkönyvet, 
minősítő okiratot és dokumentumot.  

A műszaki átadás-átvétel során szükséges vizsgálatokat egy, a kivitelezőtől független, megfelelő 
engedélyekkel és tanúsítvánnyal rendelkező szervezetnek (személynek) kell a Vállalkozónak 
elvégeztetnie az összes elektromos berendezésen. Ennek összes költségét a Vállalkozónak kell 
viselnie. A vizsgálatokat a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell végrehajtani, 
és legalább a következőket kell tartalmaznia (MSZ 2364-610:2003):  

- a szemrevételezéses vizsgálat megelőzi a műszeres vizsgálatot: áramütés elleni 
védelmi mód, hőhatás elleni védekezés, vezetők megválasztása,  

- műszeres vizsgálat: védővezetők vizsgálata, EPH vizsgálat,  

- szigetelési ellenállás vizsgálata,  

- hurok impedancia vizsgálata,  

- telepített védőberendezések vizsgálata,  

- védőberendezések szelektivitásának vizsgálata.  

A vizsgálat beszámolóját írásba kell foglalni, és az átadás-átvételi dokumentációhoz csatoltan a 
Mérnök rendelkezésére kell bocsátani.  

A vizsgálati módszer olyan legyen, amely nem veszélyeztet személyeket és tárgyakat, nem károsítja a 
berendezéseket, még abban az esetben sem, ha a tesztelt áramkör hibás lenne. A vizsgálatot és 
tesztet végrehajtó személynek illetve személyeknek minden szükséges információt rendelkezésre kell 
bocsátani. 

- MSZ EN 60073:2003 (angol nyelvű) – Az ember-gép kapcsolat, a megjelölés és az 
azonosítás alapvető és biztonsági elvei. Jelzőkészülékek és működtető elemek 
kódolási elvei (IEC 60073:2002),  

- MSZ EN 62271-200:2004 (angol nyelvű) – Nagyfeszültségű kapcsolókészülékek. 200. 
rész: 1 kV-nál nagyobb és legfeljebb 52 kV névleges feszültségű, váltakozó áramú, 
fémtokozott kapcsolókészülék (IEC 62271-200:2003),  

- MSZ EN 60529:2001 – Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi 
fokozatok (IEC 529:1989),  
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2. ÉPÜLETEK, LÉTESÍTMÉNYEK, TECHNOLÓGIA – A LÉTESÍTMÉNYEK ISMERTETÉSE 

Ebben a fejezetben összefoglalóan ismertetjük a Létesítményeket az indikatív tervdokumentáció 
tartalma alapján. Jelen fejezetben szereplő leírás semmiben nem helyettesíti a Vállalkozónak átadásra 
kerülő terveket, kizárólag az ajánlat elkészítéséhez nyújt segítséget, így Vállalkozó ajánlatának 
elkészítése során köteles áttekinteni minden tervdokumentációt, ezek elmulasztása nem képez 
jogalapot semmilyen módosításra vagy követelésre.  

Az Ajánlatkérő a Kbt. 123.§ (7) bekezdésére tekintettel felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 
közbeszerzési eljárás dokumentumaiban szereplő esetleges meghatározott gyártmányú, 
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy 
védjegyre való hivatkozás a szerződéstervezet műszaki feltételeinek megvalósulásával 
kapcsolatban csak a termék, vagy folyamat egyértelmű beazonosítását szolgálja, a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ilyen 
jellegű megnevezés mellé a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is oda kell érteni, az Ajánlattevő 
ajánlatában szerepeltethet a megadottól eltérő terméket, folyamatot is, amennyiben az ajánlattételi 
dokumentációban rögzített feltételeket legalább minimális szinten teljesíti, de ezt az ajánlattevőnek 
igazolnia kell (pl. tanúsítvány csatolásával). 

Vállalkozói javaslatát az Ajánlattevőnek a Megrendelő Követelményeinek figyelembevételével kell 
megtennie.  

Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában – a 
Megrendelői Követelményekre (3. kötet) figyelemmel - természetesen eltérhet. Az Indikatív 
tervdokumentáció (5. kötet) által meghatározott, illetve az attól eltérő műszaki megoldás a jelen 
közbeszerzés tárgyául szolgáló építési szerződésnek csak vállalkozói javaslatként képezheti részét. 
Az ajánlattevőknek tehát kötelező jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot 
eltérő ajánlat kidolgozása esetén, az indikatív terv választása esetén az ajánlattevőnek csupán 
nyilatkoznia kell az indikatív terv elfogadásáról. 

A vállalkozói javaslat hibáiért felelősséget az Ajánlatkérő nem vállal. Az építési szerződés teljesítése 
során ilyen indokkal az Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű ajánlati árat meghaladó költsége 
kifizetését Ajánlattevő nem követelheti. 

Az ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia kell arról, hogy az indikatív tervben foglalt, attól teljes 
egészében vagy részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot. A nyilatkozat tartalmazza, hogy a 
Vállalkozói javaslat az Ajánlat mely oldalain található.  

A tervek esetleges hibáinak felülvizsgálata Vállalkozó kötelezettsége. A kiviteli tervek elkészítése 
során a feltárt hibákat ki kell küszöbölni, a tervek hibáiból fakadó esetleges engedélyeztetési feladatok 
elvégzése – a kiviteli tervek véglegesítése elkészítése előtt - Vállalkozó kötelezettsége. A kivitelezés 
csak jogerős építési engedély alapján kezdhető meg.  

Amennyiben a 3. kötetben hivatkozott jogszabályokat és szabványokat a Megrendelői Követelmények 
elkészítését követően új jogszabályok vagy szabványok hatályon kívül helyezik, úgy Vállalkozó 
köteles az új jogszabályok és szabványok alkalmazására külön értesítés nélkül.  

A Vállalkozó feladata a Megrendelői követelményekben ismertetett létesítmények, technológia 
megtervezése, legyártása, leszállítása, telepítése, beüzemelése és minden olyan kiegészítő 
létesítmény megépítése, amely az üzem működéséhez szükséges. 

2.1 Oroszlány 

2.1.1 Meglévő állapot bemutatása 

Ajánlattevőknek az ajánlatuk elkészítését megelőzően szükséges meggyőződniük a létesítendő 
telephely tervezett elhelyezkedéséről, az ingatlan állapotáról. 

Ingatlanjellemzők 

Az építési munka helye és területjellemzői 

Megye: Komárom-Esztergom megye 

Település: Oroszlány 
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Az építési munkával érintett ingatlan(ok) adatai  

Ingatlan helyrajzi száma: 0204/22, 0204/23 

Tervezéssel érintett terület nagysága: kb. 8000 m2 

Övezeti besorolás előírásai: 

Megengedett legnagyobb beépítettség 10%, amely az övezet egészére együttesen érvényes. 

Kialakítandó zöldfelület minimuma: telekhatárok menti 30 m széles területsáv, ahol többszintes (fa, 
magas cserje, alacsony cserje takaró növénysávot kell kialakítani. 

Megengedett legnagyobb építménymagasság 7.5 m Építési hely határai: A telekhatároktól számított 
30 m, kivéve a portaépület, amely a telekhatártól 5 m távolságra építhető.  

Mivel két helyrajzi szám kerül bevonásra, így a 30 m a telekhatártól csak egy oldalon érinti a 
beruházást, amelyre a Kivitelezőnek tekintettel kell lennie. 

Megközelítési útvonal 

A beruházási terület Oroszlány belterületén, a várostól D-i irányban fekszik. Az ingatlan tágabb 
környezetében Ny-i irányban a 472. sz. főút található.  

A tulajdonviszonyok rendezettek, idegen tulajdonú ingatlanok nincsenek. 

 

 

 

 

Geotechnikai, talajmechanikai jellemzők 

Előzetes talajmechanikai szakvéleményt csatoljuk az 5. kötetben. 

Meglévő építmények és létesítmények, elbontandó létesítmények 

A területen elbontandó épülettel nem kell számolni. 

Egyéb, az építési munkát befolyásoló körülmény, környezeti tényező 

A Projekt megalapozó tanulmány alapján a terület régészeti lelőhelyet, Natura 2000 területet nem 
érint. 
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Az építési munkákkal szemben támasztott részletes műszaki követelmények 

Építendő:  

- Manipulációs tér 4840 m2 

- csurgalékvíz tározó medence 2800 m2 

- Kerítés, kapu 

- Térvilágítás 

2.1.2 Létesítendő elemek leírás, főbb paraméterei 

Komposztáló telep kezelőterei 

A projektterületen 17 983 lakos él, a területi sajátosságok alapján, várható fejlesztések eredményét, 
és a településtisztasági tevékenység által gyűjtött zöldhulladék mennyiségét tekintve (a közszolgáltató 
tájékoztatását figyelembe véve) a közel 4000 tonna zöldhulladék képződik évente. 

A telephelyen a komposztálás során nyíltéri prizmás komposztálás fog megvalósulni. Ennek során a 
csapadék és hőmérsékleti viszonyoktól függően a komposzt prizmák keverése 1-5 nap közötti 
gyakorisággal valósulhat meg. 

A folyamat kezdetén – mivel a lebomlás intenzívebb – a forgatást sűrűbben kell végezni, míg a 
komposztálási szakasz végén ritkábban. Magas N-tartalmú keverékeknél kezdetben akár napi 
forgatás is szükséges lehet. A komposztálás megszokott időtartama általában 8 hét, ha a cél a 3 hét 
alatti komposztnyerés, akkor az első héten napi 1-2, a továbbiakban pedig 3-5 naponként szükséges 
a forgatás. 

A kezelőteret szulfátálló, fagyálló, vízzáró betonból, csapadék-, és csurgalékvíz gyűjtő rendszerrel kell 
megvalósítani. 

A prizmáknál a megfelelő nedvességtartalom biztosítása visszalocsolással történik.  

Az alábbi építendő létesítményeket tartalmazza:  

- Dilatált, vízzáró, szulfátálló beton réteggel szigetelt terület, kiemelt szegéllyel 
kialakítva, a felszíni vizek elvezetésére alkalmas lejtésekkel.  

- DN 32 KPE (PN 6) technológiai vízvezeték visszalocsoláshoz, kerti csappal, 
locsolótömlővel.  

Terület előkészítő munkák. 

Alkalmatlan talaj eltávolítása 

A földmunkák megkezdése előtt az építéssel érintett területről min. 0,30 m vastagságban az 
alkalmatlan talajréteget el kell távolítani. 

Közművek 

Térvilágítás: A Vállalkozó feladata a térvilágítás kialakítása. 

Csurgalékvíz elvezetése: csurgalékvíz a manipulációs téren keletkezik. A tervezett megoldás szerint a 
burkolt felület lejtésével a vizek összegyűjtésére kerülnek. Az összegyűlő vizeket tovább vezetjük a 
csurgalékvíz tározóba. A tervezett csurgalékvíz tározó a leeső csapadék figyelembe vételével 
számított mennyiség alapján 2800 m3-es. 

2.2 MEGJEGYZÉS 

Ezen indikatív tervdokumentáció korlátozott műszaki tartalommal bír, csak a megjelölt ingatlanok 
beépítési-, és a berendezések műszaki alapkövetelményeinek meghatározására szolgál. Az építkezés 
engedélyezési eljárásához természetesen külön építészeti-műszaki tervdokumentáció szükséges, 
valamint külön, a technológiára vonatkozó kiviteli tervdokumentáció készítése is szükséges. 

A megadott mennyiségek és teljesítmények mérnöki becslésen alapulnak, tájékoztató jellegűek. A 
becsült hulladékmennyiség feldolgozására szolgáló gépek és berendezések helyes méretezése és 
megválasztása a Vállalkozó feladata és felelőssége.  

Minden olyan egyéb építmény, létesítmény megépítése, infrastruktúra- és berendezés telepítése, 
amely a célok eléréséhez/teljesüléséhez szükséges a vállalkozó felelőssége és feladata.  
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Cél technológia esetén a 4000 ezer t/év kapacitás biztosítása. 

2.3 Környezetrendezés 

- Fakivágás 

- Növényesítés 

A Vállalkozónak a kivitelei tervdokumentáció részeként Növényesítési- Kertépítészeti kiviteli tervet kell 
készítenie, amely alapján a helyi adottságokhoz, a környező területhasználatokhoz illetve a tájhoz 
illeszkedő növényesítési, valamint az ehhez szükséges talajerő javítási és talaj előkészítési munkákat 
el kell végezni. Törekedni kell a honos fajok alkalmazására. 

A károsodott zöldfelületeken az építési munkák befejezése után a Vállalkozónak a terepet az eredeti, 
illetve a Kertépítészeti terv szerinti állapotba kell hoznia és az abban előírt munkákat el kell végeznie. 

2.4 Építés megkezdésének feltétele 

Építési, Létesítési engedélyek 

Az építés megkezdésére minden olyan a megvalósításához szükséges engedélyt építési és kiegészítő 
létesítési, illetve egyéb a megvalósításhoz szükséges engedélyeket, melyet a Megrendelő nem 
biztosított a Vállalkozónak (pl. közterület foglalási engedély, útfelbontási engedély, stb.) be kell 
szereznie (amennyiben szükséges), és a Mérnöknek át kell adnia. 

Mérnök által Jóváhagyott kiviteli tervek 

A kivitelezést megelőzően a Vállalkozó kiviteli tervdokumentációt köteles készíteni. 

A kivitelezés megkezdése előtt be kell nyújtani a Mérnök kérésére a használni kívánt anyagok mintáit 
és megfelelőségük igazolását minimum az alábbiak megadásával: 

- pontos megnevezés, beépítés célja, 

- dokumentáció a szerződésnek, illetve a műszaki követelményeknek történő 
megfelelésről, 

- alkalmassági, megfelelőségi nyilatkozat, forgalmazási engedély, 

- beépítés és használat technológiai utasítása. 

Kivitelezési engedélyek 

Bármely közterület, vagy nem a munkaterületnek minősülő terület igénybevétele előtt az illetékes 
terület kezelőjétől engedélyt kell beszerezni a Vállalkozónak, a közterület igénybevételéhez. A 
területet a Vállalkozó csak az engedélyben megadott feltételekkel használhatja. 

Minőségellenőrzés 

A kivitelezés megkezdésének feltétele a Mérnök által jóváhagyott Mintavételi és minősítési terv 
(MMT), valamint Technológiai utasítás. 

Állapot felvétel 

A Vállalkozó felelőssége minden az általa végzett építési munka következményeként más 
építményben, létesítményben, a kivitelezésnek felróható okból bekövetkezett állagromlás. Ezért a 
munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak dátummal vagy egyéb azonosító jellel ellátott fényképes 
állapot-felvételi dokumentációt kell készítenie minden olyan építményről, amelynél a későbbiekben 
feltételezhető, hogy állagromlás oka vitatható, illetve a kivitelezéssel, vagy építési forgalommal 
kapcsolatban veszélybe kerülhet. Az állapotfelvétel módját és mértékét a Vállalkozó dönti el. Az 
építmények állagától, és veszélyeztetettségétől függően ez lehet különböző is. Az állapotfelvétel 
hiányosságaiból fakadó viták esetén, az esetleges kárrendezés a Vállalkozó feladata, felelőssége és 
költsége. 

Munkaterület átadás-átvétel 

A kivitelezési munka megkezdésének feltétele a Munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatása, erre 
a feleket a Megrendelő hívja össze a Vállalkozó értesítése alapján. Az eljárásra a 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendeletben foglaltak szerint kerül sor. 
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Ha a munkaterület közterületet is érint, akkor a munkaterületen mindennemű tervezett tevékenységet 
előzetesen is egyeztetni kell a területkezelőkkel, meg kell ismerni és a munkák során figyelembe kell 
venni előírásaikat, szabályozásukat és meg kell hívni őket az átadás-átvételi eljárásra. 

A Mérnök, a Megrendelő és az Üzemeltető véleményét figyelembe véve (utóbbiakat a Mérnök 
véleménye tartalmazza) a Vállalkozó és a Megrendelő a Munkaterület átadás-átvételekor véglegesítik 
a munkaterület határait. Munkaterület határinak véglegesítését követően a Megrendelő a 
munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó  rendelkezésére bocsátja az 
Ütemtervben jelzett kivitelezési időpontra.A Megrendelő köteles a munkaterületet arra alkalmas 
állapotban Vállalkozó  rendelkezésére bocsátani. A munkaterület akkor alkalmas az átadásra, ha 
állapota a szerződés teljesítését nem gátolja, valamint a munkaterület sarokpontja ki vannak tűzve és 
a kitűzés koordinátáinak listája rendelkezésre áll. 

A munkaterület átadás – átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elektronikus építési napló 
melléklete, de a már megnyitott Építési Naplóban is rögzíteni lehet. 

A munkaterület átadásáról készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

- Az átadás – átvételi eljárás helyét, idejét, a jelen lévő képviselők nevét, beosztását, 
címét, telefonszámát, 

- A munkaterület pontos fizikai határait és az elhatárolás módját (sarokpontok - vázrajz, 
koordinátalista), 

- A résztvevő, érintett feleknek a munkaterületnek a munkavégzésre való 
alkalmasságára utaló nyilatkozatát, feltételeiket, 

- A területileg illetékes Üzemeltető által a Vállalkozó részére térítés ellenében biztosított 
energia és közművek egységárait, amelyek nem tartalmazhatnak hasznot – 
amennyiben az releváns,  

- A munkaterületet érintő közművek és szolgáltatók számbavétele, óraállások 

- Felvonulási, anyagtárolási és építési terület kijelölése. 

Vállalkozónak gondoskodnia kell a tényleges fogyasztások (víz, villany, stb.) méréséről és a 
fogyasztási díjak rendszeres kiegyenlítéséről. A szerződéses tervezési és építési munkálatok 
kivitelezése során fellépő közüzemi fogyasztás mindennemű költségei a Vállalkozót terhelik, ezért a 
Vállalkozónak az átmeneti fogyasztásra szerződést kell kötnie az építkezés idejére a közmű-
szolgáltatókkal (vízellátás, áramellátás, gázellátás, telekommunikációs hálózat). 

A munkaterület átadása – átvétele egyebekben a Ptk. szerint történik. 

Az átadást követően a Vállalkozónak kell gondoskodni a  Műszaki átadás-átvétel végéig: 

- a munkaterület elkorlátozásáról, őrzéséről, 

- a kötelező figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. 

- a végzendő munka egyéb különös követelményeiről. 

2.5 Kivitelezés 

Vállalkozó feladata az ajánlati dokumentációban meghatározott létesítmények teljes körű, vonatkozó 
szabványoknak, műszaki előírásoknak és jogszabályoknak megfelelő minőségben történő kivitelezése 
a kivitelezéshez és használatba vételhez szükséges valamennyi építési-szerelési munka 
elvégzésével, továbbá az ezekhez szüksége tervek, hatósági engedélyezési dokumentációk 
elkészítése, a meglévő engedélyek felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, a szükséges új 
engedélyek megszerzése. Vállalkozó feladata a használatbavételhez és jogszerű üzemeltetéshez 
szükséges engedélyek alátámasztó dokumentációjának, adatszolgáltatásának összeállítása. A 
próbaüzem lefolytatásához szükséges hulladékkezelési engedély megszerzése a Vállalkozó feladata. 
Azonban az üzemeltetéséhez szükséges engedélyek megszerzése nem képezi a Vállalkozó feladatát. 

2.5.1 Munkaterület átadás-átvétel 

A kivitelezés kezdetének tervezett időpontja előtt 7 nappal a munka kezdését írásban be kell jelenteni 
a Mérnöknek. A munka csak a Mérnök írásos engedélyével kezdhető meg. A munka a 
megkezdésének feltétele a Mérnök által jóváhagyott 

 kiviteli tervek 
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 építési és szerelési technológiai utasítások, a mintavételi, vizsgálati és minősítési terv 

 kivitelezési ütemterv 

 pénzügyi terv 

 egészségvédelmi és munkabiztonsági terv 

 környezetvédelmi terv 

 organizációs terv 

 valamint a jogerős építési és a munkavégzéshez szükséges egyéb tervek megléte.  

Az építés megkezdését az illetékes hatóságok számára be kell jelenteni. Azok hozzájárulása nélkül az 
építési munkák nem kezdhetők meg. 

2.5.1.1 Munkaterület gondozása 

A Vállalkozónak kell gondoskodnia, a Mérnök jóváhagyásával, minden olyan területről, amelyet a 
tárolási, felvonulási, ideiglenes épületek és a Mérnök részére szolgáló és iroda elhelyezésére szolgál 
a szerződés ideje alatt (beleértve Vállalkozó központi műszaki, technológiai vagy adminisztratív-
szociális ellátást biztosító telepeit, keverő- és anyagtároló telepeit, nyomvonal menti bázisait stb.).  

A felvonulási és munkaterületet kerítéssel körbe kell venni, és e területen a Vállalkozónak kell a 
vagyonvédelemről, őrzésről gondoskodni. Magát, embereit, építőgépeit és anyagait szigorúan ezeken 
a területeken belül kell tartania, akkor, amikor a munkában azokra nincs szüksége, vagy azokhoz nem 
kell hozzáférni. 

A felvonulási terület előkészítésénél, megvalósításánál, üzemeltetése során és az elbontásánál a 
természet-, környezet-, és egészségvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.  

A felvonulási terület ideiglenes közműellátásának biztosítása – és az ezekhez szükséges engedélyek 
és hozzájárulások beszerzése a Vállalkozó feladata. Vállalkozónak gondoskodnia kell tényleges 
fogyasztások (víz, villany, gáz, stb.) méréséről és a fogyasztási díjak rendszeres kiegyenlítéséről. 

A munkálatok befejezése után a felvonulási területet a Vállalkozónak – a felvonulási út és a telep 
kerítésén nyitott kapu kivételével - el kell bontania, a területet az eredeti állapotában helyre kell állítnia 
és tulajdonosának vagy kezelőjének hivatalosan át kell adnia.  

A helyreállított állapot semmikor sem lehet rosszabb, mint amilyen a munkálatok megkezdése előtt 
volt 

A felvonulási melléképítmények költségeit az Egyösszegű Árnak kell tartalmaznia. 

2.5.2 A Vállalkozó irodája 

A Vállalkozó köteles a létesítmények területén, vagy a munkaterületeken a kivitelezési munkák 
megkezdése előtt helyszíni irodát létesíteni. Az irodát legalább a kivitelezés befejezéséig fent kell 
tartania.  Az iroda kialakításának, üzemeltetésének és felszámolásának költségei a Vállalkozót 
terhelik. 

Az iroda felszereltségének legalább olyan színvonalúnak kell lennie, hogy abban: 

- a Vállalkozó erre kijelölt személyzetének munkájához megfelelő munkakörülmények és 
tartózkodó, melegedő rendelkezésre álljon, 

- a Vállalkozó Létesítményre vonatkozó szerződéses dokumentumai, valamint a vonatkozó 
jogszabály szerint a helyszínen tartandó dokumentumai biztonsággal tárolhatók legyenek, ez 
biztonsági záras, tűzbiztos elhelyezést jelent. 

2.5.3 Mérnök irodája 

A Vállalkozó köteles továbbá tárgyalások, a szerződéses dokumentumok tárolása és szerződés 
szerinti kommunikációhoz szükséges alapinfrastruktúra (telefon, fax, e-mail) biztosítására.  

A Vállalkozó a munkák megkezdésétől az Átadás-átvételi Igazolás kiadási dátumát követő 30 napig 
köteles az építési helyszínen az alábbiak szerinti helyiség szolgáltatására, takarítására és 
karbantartására: 

- 1 db légkondicionált, fűtött irodahelyiség természetes és mennyezeti megvilágítással, 
minimum egy szabadba nyíló ablakkal. (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban 
berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva, internet hozzáféréssel, 

- Berendezése minimum: 4 íróasztal lámpával, 4 szék, 4 iratszekrény, 2 ruhafogas 
kalaptartóval, 1 (egy) falitábla, 
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- rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiség, A4-es 
nyomtatási lehetőséggel, 

- szociális helyiség 

2.5.4 Építési napló 

A munka megkezdésekor Építési Naplót szükséges nyitni (Önkormányzat) és az építés folyamán a 
mindenkor hatályos jogszabály alapján elektronikus formában vezetni.  

Építési Naplót köteles vezetni minden nevesített, és nem nevesített alvállalkozó. 

2.5.5 Kitűzés 

A Vállalkozó felelős a kitűzésekért és köteles minden jelet, határkövet, vagy a kitűzéshez használt 
egyéb tárgyakat védeni, és gondosan karbantartani, károsodás esetén a mérést megismételve pótolni.  

Valamennyi épület, és építmény, technológiai műtárgy kitűzését a Mérnöknek jóvá kell hagynia. A 
jóváhagyás módja a Mérnök, vagy a műszaki ellenőr bejegyzése az építési naplóba. A kitűzését EOV 
koordináta rendszerben kell megadni. 

 

2.5.6 Tervezői Művezetés 

A Vállalkozó a kivitelezés során az alábbi esetekben és célból köteles a kiviteli terv tervezőjével 
tervezői művezetést biztosítani a Szerződéses Ár részeként: 

- Kiviteli tervektől történő eltérés jóváhagyására, 

- Előre nem látható helyszíni körülmények miatt a kiviteli terv felülvizsgálatára, 
módosítására, 

- Az átadás-átvételi eljáráson a kiviteli terveknek megfelelően történt megvalósításról 
szóló tervezői nyilatkozat, tervező által megfelelőnek ítélt kivitelezésről szóló 
nyilatkozat megtételének biztosítására, 

- A kiviteli terv által előírt esetekben. 

 

2.5.7 Közterületen végzett munkák, közterület-használat 

Bármely közterület igénybevétele előtt az illetékes Polgármesteri Hivataltól engedélyt kell beszerezni a 
Vállalkozónak a közterület igénybevételéhez. A területet a Vállalkozó csak az engedélyben megadott 
feltételekkel használhatja. A közterület-használati díjat a kedvezményezett önkormányzatok a projekt 
során felmerülő feladatok megvalósításához szükséges közterület-használat után a finanszírozási 
feltételek alapján nem számíthatnak fel. 

2.5.8 Lőszermentesítés, a bontási- és földmunkák során fellelt ismeretlen, veszélyes anyagok 

A Vállalkozó (kivitelező) feladata, illetve felelőssége a munkaterület lőszermentesítése, az ezzel 
kapcsolatos költségeket a Vállalkozót viseli. A munkaterület előzetes műszeres átvizsgálását, 
feltárását – amennyiben szükséges - szakcéggel kell elvégeztetni.  

Ez a lerakók felszínén és közvetlen környezetében az elszórt és a mérést zavaró fémtárgyak miatt 
kevéssé hatékony, vagy éppen lehetetlen. A lőszerek, robbanószerek kiszűrése ezért a munka 
fokozott óvatossággal való végzését követeli meg.  

Ha a földmunkák, vagy bontások során a terveken nem szereplő, ismeretlen eredetű tárgy, esetleg 
lőszer, robbanószer kerül kitakarásra, az ilyen tárgyak és dolgok kitakarását követően a munkát fel 
kell azonnal függeszteni, és értesíteni kell a Mérnököt, minden esetben közösen kell dönteni a 
szükséges további intézkedésekről.  

Ilyen esetben a munkát végző személyzetet biztonságos védőtávolságon kívül kell helyezni és a 
Mérnök, valamint az illetékes hatóság (rendőrség), vagy a mentesítést végző szervezet kiérkezéséig a 
területet a Vállalkozónak biztosítania kell.  

A Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a Mérnök értesítése és jóváhagyása 
nélkül munka közben feltárt tárgyat, dolgot bontott el, és abból bárkinek kára származott. 
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A megelőző biztonsági intézkedések elmulasztásából származó kárért a Vállalkozó felel. A szerződés 
megkötésének időpontjában előre nem látható, de szükségessé váló lőszermentesítés költsége 
tekintetében a Szerződés rendelkezései az irányadóak. 

2.5.9 Régészeti feltárások, leletek 

Az érintett területen előzetes régészeti feltárásokat nem végeztek, de régészeti leletek előfordulása 
nem is várható. Amennyiben a megvalósítás során mégis régészeti feltárás válik szükségessé és az a 
Vállalkozó jóváhagyott ütemtervének módosítását eredményezi, úgy a Mérnök előzetes 
hozzájárulásával a Vállalkozó módosíthatja az ütemtervet. A módosítás indokolt esetben a vállalt 
szerződéses határidő módosítását is maga után vonhatja (lásd Szerződés Általános és Különleges 
Feltételei). 

2.5.10 Hirdetőtáblák, emléktáblák, beruházói tábla 

A Vállalkozó köteles a Megrendelő által átadott hirdetőtáblákat, és emlékeztetőtáblákat a projekt 
területén a vonatkozó előírásoknak megfelelően elhelyezni. 
 
A beruházói tábla elkészítésének és kihelyezésének költsége Vállalkozót terhelik.  

2.5.11 Közművek, vezetékek 

A létesítményt keresztező, vagy érintő közművek áthelyezésére a Vállalkozónak meg kell szereznie az 
illető közmű üzemeltető hozzájárulását. 

Ugyancsak a Vállalkozó feladata, hogy elkészítse és benyújtsa azokat a rajzokat és számításokat 
melyek az említett hozzájárulásokhoz szükségesek.  

Építési tevékenység megkezdése előtt a Vállalkozó köteles feltárással vagy egyéb módon 
megbizonyosodnia a különböző közművek pontos helyéről.  

A közművezetékeken, valamint közművezeték közelében végzendő munkák megkezdése előtt, a 
közművezetékekhez történő csatlakozás elkészítésekor a Vállalkozónak a közmű kezelőjének 
szakfelügyeletét kell kérnie a munkahelyen, amelynek költségeit az ajánlati árába be kell számítani. 
Ha munkavégzés alatt Vállalkozó ismeretlen közművet talál, akkor köteles a Mérnököt azonnal 
értesíteni, és lépéseket kell tegyen esetleges baleset és a rongálás megelőzésére. A Mérnök a 
Szerződéses feltételeknek megfelelően fog az ilyen munkák költségeivel foglalkozni. 

Az áthelyezett vagy új közművezetékeket a meglévő és megmaradó közművezetékekhez 
csatlakoztatni (bekötni) csak üzemszünet alatt lehet.  

Az üzemszünet feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata. 

2.6 Megvalósulási dokumentáció, megvalósulási terv 

A Vállalkozó Szerződésének része a megvalósulási dokumentáció elkészítése. 

A megvalósulási dokumentációt a Mérnöknek jóváhagyásra 3 példányban papír alapon és 3 
példányba digitális alapon kell benyújtani vizsgálatra, elfogadásra. 

Az elfogadást követően a papír alapon 6 példányban, digitális alapon 2 példányban kell a 
megvalósulási dokumentációt átadni. 

A megvalósulási dokumentáció része a megvalósulási terv és egyéb dokumentációk. 

A megvalósulási tervdokumentációt a mindenkor hatályos jogszabályok (jelenleg 191/2009 (IX. 15.) 
Korm. rendelet) előírásai alapján kell elkészíteni. A Megvalósulási terv a kiviteli tervdokumentációra 
épül. A kiviteli tervdokumentáció minden részét, szakági tervlapját tartalmazza, ahol pedig 
változtatásra került sor, az ezt bemutató kiviteli terv részletességű tervkiegészítés is a 
tervdokumentáció részét képezi. 

A megvalósulási terv a kivitelezés közben feltárt, geodéziai és más elfogadott méréstechnikai 
eszközökkel rögzített méretek, és műszaki, minőségi jellemzők valós, a kivitelezés során megvalósult 
értékeit tünteti fel és rögzíti a Kiviteli terven. A kiviteli terv tényleges adatokkal korrigált változata a 
megvalósulási terv („D terv”) Vállalkozónak a megvalósulási tervből egy munka- példányt 
folyamatosan az építési munkaterületen kell tartania, és annak használhatóságáról, megfelelő 
állapotáról gondoskodnia kell, a Mérnök kérésére azt betekintésre bármikor át kell adnia. 
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A megvalósulási terveknek tartalmazniuk kell az összes építés közbeni, próbák utáni, és az üzembe 
helyezés, működtetés, vizsgálatok és építés közbeni változtatást. 

A megvalósulási terv részét képezi többek között a feltárt felszín alatti vezetékek, közművek, egyéb 
bennmaradó objektumok tényleges helyének és helyzetének rögzítése egy összközmű helyszínrajz, 
valamint (szükség esetén) a közműkapcsolatok fejlesztéséhez a szolgáltatói szerződések 
megkötéséhez szükséges közmű-helyszínrajz. A megvalósulási tervben a változásokat mind a 
műszaki leírásban, mind a tervrajzokon fel kell tüntetni. 

Minden fő gépészeti, elektromos és irányítástechnikai, villamos berendezés minden egyes elemét 
meg kell jelölni a vázlatokon és az áramkörrajzon. Az interface-eket és a kötéseket jelölni kell a 
vázlatokon, legalább olyan világosan láthatóan, hogy az világossá tegye a berendezés működését, és 
az áramkörrajzoknak elkülönítve kell jelölniük a kábel kapcsolódási pontokkal együtt a  tényleges 
fizikai elhelyezkedésük szerint, mivel így biztosítható, hogy minden elem és kapcsolódási pont a 
megfelelő berendezésre kerül. A kapcsolódási pontokat meg kell számozni, és a kapcsolódási 
pontokat jelző számok meg kell, hogy egyezzenek a vázlatok és az áramkörrajzok számozásával. 
Ezeket a számokat jelezni kell a berendezésen is. 

A megvalósulási dokumentációhoz a Vállalkozónak egy digitális fényképes dokumentációt kell 
csatolnia. Ennek tartalmaznia kell a Létesítmény állapotának rögzítését a kivitelezési munkák 
fontosabb szakaszaiban, az eltakarásra kerülő szerkezeteket és minden a munkák során felmerülő 
rendkívüli eseményt olyan képfelbontással és képmezővel, amely egyértelműen láttatja a kérdéses 
objektum kívánt jellemzőjét.  Ahol a méretek a természetes háttér elemek méretéből nem 
következtethetők, a képmezőbe méretarányos tárgyat kell helyezni. 

Formátum 

A tervet nyomtatásban jól rendezett, megfelelően bekötött írásos részekből, valamint A4-es 
formátumúra hajtogatott tervrajzokból kell összeállítani. Az elektronikus formátumot .pdf, illetve a 
rajzokat *.pln *.dxf vagy *.dwg formátumban, DVD-re írva kell átadni. 

A megvalósulási terveken a kiviteli tervektől való eltérést más színnel vagy vonaltípussal kell 
ábrázolni, feltüntetve a megvalósult állapotot. A rajzok mérete nem haladhatja meg az A0-s 
formátumot, ettől eltérő méret alkalmazása szükség szerint lehetséges Mérnöki engedéllyel. 

A megvalósulási terv véglegesítésére és a Mérnök részére történő benyújtására az adott Létesítmény 
kivitelezési (építési-szerelési) munkáinak befejezésével, az átadás-átvételi eljárásra való készre 
jelentéssel együtt kerül sor. 

Minden megvalósulási tervrészletet „Megvalósulási terv” felirattal és a Vállalkozó képviselőjének 
aláírásával kell ellátni.  

A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell: a megvalósulási, a beépített anyagok, 
szerelvények, gépek, készülékek és berendezések műbizonylatait, magyar nyelvű gépkönyveket, 
kezelési és karbantartási utasításokat, érintésvédelmi vizsgálat jegyzőkönyveit, nyomáspróbák, 
vízzárósági próbák, beton minőség és földmunka-tömörség vizsgálat jegyzőkönyveit, valamint az 
útburkolat minőségellenőrzéséről készített vizsgálati eredményeket, és minden az MMT alapján 
készült bizonylatokat 

E dokumentációt a Vállalkozónak kell szolgáltatnia az Ajánlatkérő számára, magyar nyelven.  

Vállalkozó köteles a megvalósulási dokumentációt olyan formában összeállítani, hogy Megrendelő a 
használatbavételi és üzemeltetési engedélyek megszerzéséhez az eljáró hatóságok által előírt összes 
dokumentum rendelkezésére álljon az átadás-átvételi eljárás lezárását követően.  

Az ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek a Vállalkozót terhelik. 

A megvalósulási dokumentáció tartalmazza a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a társasági és 
osztalékadóról szóló 1996 évi LXXXI. törvény alapján összeállított listát a megvalósult 
berendezésekről, építményekről, stb. és azok bekerülési költségéről létesítmények és kulcsok szerinti 
bontásban. 

Az Átadás-átvételi Igazolás addig nem adható ki, amíg a Megvalósulási dokumentációt Mérnök jóvá 
nem hagyja. 

A megvalósulási dokumentációt és tervet a Vállalkozó köteles legkésőbb a műszaki átadás-átvétel 
időszakáig elkészíteni és a Mérnöknek jóváhagyásra benyújtani. 
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2.6.1 Az üzembe helyezéshez, használatba vételhez szükséges engedélyezési 
dokumentációk elkészítése 

A Vállalkozónak az átadás-átvételi eljárás készre jelentését megelőzően át kell adnia a Hatóságok 
forgalomba helyezési, üzembe helyezési és használatbavételi engedélyeinek megszerzéséhez 
szükséges terveket és dokumentációt. A Vállalkozónak az engedélyezési eljárások során együtt kell 
működnie a Megrendelővel, a technológia szállítójával és az esetleges hiánypótlások benyújtásához 
szükséges dokumentációkat a Megrendelő részére át kell adnia. 

2.6.2 Üzemeltetési és karbantartási kézikönyv 

Az átadás-átvétel előtti ellenőrzésre a Vállalkozónak el kell készítenie és a Mérnöknek be kell 
nyújtania az általa készített létesítményrészekre, illetve beszerzett, telepített eszközökre az 
Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvet Magyar nyelven. 

Az Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvet az Üzemeltetővel véleményeztetni kell, és a Mérnökkel 
jóvá kell hagyatni. 

Az Üzemeltetési és karbantartási kézikönyv elkészítésének ütemezését úgy kell végezni, hogy az 
Üzemeltetőnek a véleményre 14 nap, a Mérnöknek a jóváhagyásra a Szerződésben meghatározott 
időtartamot kell biztosítani. 

Az Üzembe helyezési és karbantartási kézikönyet a Mérnöknek jóváhagyásra 2 példányban papír 
alapon és 2 példányban digitális alapon kell benyújtani vizsgálatra, elfogadásra. 

2.6.3 Üzempróba 

A Vállalkozónak az átadás előtt, és az átadáskor, a szabványoknak, jogszabályoknak, a szakmai 
gyakorlatnak, a Szerződés részét képező dokumentációnak megfelelően, továbbá a gyártó beépítési 
technológiai utasításaiban előírtak szerint kell elvégeznie az üzembe helyezést megelőző próbákat 
vizsgálatokat az alábbiak bemutatására: 

- Szemrevételezéssel, vizsgálatokkal és dokumentumok alapján ellenőrizni kell az 
elkészült Létesítménynek, telepített eszköznek a szerződés előírásai szerinti  
minőségét, és teljes körűségét.  

- Minden gépészeti és villamos berendezésre el kell végezni az üzembe helyezést 
megelőző, ellenőrző, funkcionális próbákat, vizsgálatokat, amelyek megmutatják, 
hogy a Létesítmény egyes részei külön-külön megfelelően működnek és 
biztonságosan üzembe helyezhetők. 

- El kell végezni a meghatározott üzemeltetési próbákat, vizsgálatokat, melyek azt 
mutatják be, hogy a Létesítmények egésze minden meglévő működtetési feltétel 
mellett képes biztonságosan és megbízhatóan üzemelni.  

Az átadás előtti ellenőrzés során a Vállalkozónak az alábbi szempontrendszer követelményeinek való 
megfelelést kell igazolnia. 

- A Létesítménynek meg kell felelni a vonatkozó hatósági engedélyekben (építési 
és létesítési engedélyek) a létesítményre és az üzemeltetésre vonatkozó hatósági 
elvárásoknak. 

- a Létesítmény megfelel a szerződésben meghatározott követelményeknek 
(teljesítmény, funkció, használhatóság, mennyiség minőség stb), 

- a Létesítmény megfelel a jogszabályoknak, és a próbaüzem biztonságosasan 
lefolytatható. 

Az üzempróba, illetve ellenőrzés során az elvégzendő mérésekre, a mérendő paraméterekre 
vonatkozólag azon létesítmények esetében, amelyek hatósági engedély alapján kerülnek 
megépítésre, a Vállalkozónak az engedély előírásai szerint kell eljárnia. 

A méréseket, vizsgálatokat Vállalkozónak – ahol indokolt akkreditált intézmények, személyek 
igénybevételével – el kell végeznie, és az eredményeket a próbaüzemi jegyzőkönyvben kell 
dokumentálnia.  

Az átadás-átvételt sikertelennek kell nyilvánítani, ha az alábbiak közül valamelyik körülmény fennáll: 

- nem teljesültek a létesítési, építési engedélyben foglalt előírások, 
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- nem felel meg a biztonsági követelményeknek, 

- nem felel meg a környezetvédelmi követelményeknek, 

- nem üzemel valamely közműkapcsolat, 

- üzemeltetési és karbantartási utasítások hiánya vagy alkalmatlansága, 

- egészségügyi és biztonság, munkavédelmi utasítások, információk hiánya vagy 
elégtelensége, 

- a Megrendelő vagy Üzemeltető személyzete számára betanítást nem nyújtottak, 

- karbantartási eszközök hiánya, 

- üzemeltetéshez szükséges eszközök hiánya. 

A vizsgálatokról illetve az ellenőrzésről készült jelentés a Zárójelentés részeként kerül a Mérnöknek 
átadásra. 

A próbák utolsó része a próbaüzem, amely azt mutatja be, hogy a Létesítmény – amely az üzembe 
helyezéskori próbák tanúsága szerint – egészként is üzemképes, és a szerződésnek megfelelően 
üzemel, azaz képes a szerződésben rögzített paraméterek és elvárások betartására. 

Az egyes önállóan is működőképes részegységekkel a próbaüzem elkezdése előtt különböző 
lehetséges üzemállapotokra vonatkozóan üzempróbát kell tartani 

Az üzempróbák célja annak megállapítása, hogy az egyes önállóan is működőképes részegységek, 
létesítményrészek, berendezések alkalmasak-e az üzemszerű működésre. 

Az üzempróbákat a Vállalkozónak kell elvégezni. Az üzempróbákon jelen kell lenni a Vállalkozón 
(kivitelezőkön) túl a Mérnöknek, és az Üzemeltetőnek, valamint az érintett szakhatóságoknak. A 
minták elemzésének eredményeit ellenőrizni kell, és a legfontosabb mozzanatoknál legyenek jelen a 
szakhatóság képviselői is. 

Az üzempróbákhoz szükséges valamennyi feltételt (energia, víz, üzemanyag, kenőanyag, 
szerszámok, műszerek, szakemberek, meghívások) a Vállalkozónak kell biztosítani. 

Az eltakarásra kerülő szerkezetek esetében az üzempróbákat eltakarás előtt végre kell hajtani. 

Az üzempróbákat a MMT szerint kell végrehajtani, de legalább a következőkre kell kiterjednie: 

Műtárgyak, épületek, építmények: 

- szerkezeti vizsgálatok, állékonysági próba, 

- medencék, tartályok feltöltése, vízzárósági próbája, 

- vízzárósági vizsgálatok bebetonozott idomoknál, 

- esetleges süllyedések, alakváltozások ellenőrzése, mérése. 

Csővezetékek, csatornák, rothasztók, gáztározók, térszín alatti vezetékek: 

- hidraulikai követelmények ellenőrzése, 

- vízzárósági-gázzárósági követelmények ellenőrzése, nyomáspróba bizonylatolás, 

- korrózióvédelem ellenőrzése, 

- kötőelemek, hegesztési varratok vizsgálata, 

Csővezetéki szerelvények: 

- beépítés helyességének ellenőrzése áramlási irány, kezelhetőség, szerelhetőség 
szerint, 

- nyitás, zárás, működtetési próba, 

- víz- és gáztömörségi vizsgálat. 

Gépészeti berendezések (kompresszorok, szivattyúk, vegyszeradagolók, kotrók, feldolgozó 
technológia): 

- a gépi berendezések vizsgálatát, illetve üzempróbáját a gépkönyv előírásai szerint 
kell végezni, ha a gyártó eltérő utasítást nem ad: 
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- a forgatási próba időtartama 72 óra, 

- szakaszos üzemű gépeknél az üzemi periódus 3-4-szerese, 

- a 72 órás üzempróba során ellenőrizni kell a folyamatos működőkészséget, 
melegedést, forgórészek akadozását, rendkívüli zajhatások jelentkezését, 
vízlengések fellépését, 

- forgógépek esetében a forgásirányok és a szállítási teljesítményeket ellenőrizni kell – 
kotró berendezésnél végállásokat, haladási sebességet, programidőt ellenőrizni kell. 

Épületgépészet: 

- fűtési hálózat ellenőrzése, 

- vízellátás, csatornázás hálózat ellenőrzése, 

- szellőző berendezés ellenőrzése, 

Villamos berendezések és hálózatok: 

- feszültség alá helyezés ellenőrzése, 

- érintésvédelmi mérések dokumentálása, ellenőrzése, 

- mérő- és vezérlőberendezések ellenőrzése, 

- villámvédelmi hálózat ellenőrzése, 

- térvilágítás és üzemi világítás ellenőrzése. 

A Vállalkozónak az üzempróbák során tapasztalt valamennyi hibát, hiányosságot ki kell javítani. 
Próbaüzemre csak sikeres üzempróbát követően kerülhet sor. 

2.6.4 Oktatás, kezelő személyzet betanítása 

A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása előtt Vállalkozó a működtetési, fenntartási és javítási 
munkákkal kapcsolatos jóváhagyott utasításokat felhasználva kiképzi az Üzemeltető személyzetét a 
létesítmények biztonságos és hatékony működtetésére. A létesítmények átvétele nem minősül 
befejezettnek, amíg a dolgozók kielégítő képzésben nem részesülnek.  

Minden képzésben részt vevő személy oktatása magyar nyelven folyik. Amennyiben az oktató nem 
beszél folyékonyan magyarul, tolmácsot kell biztosítani. Megfelelő magyar nyelvű összefoglaló 
anyagokat kell elkészíteni és kiosztani, melyek segítik az oktatást és a későbbi üzemeltetést.  

A kezelőszemélyzet képzését három csoportra kell osztani: elektromos berendezéseket ellenőrző 
szakemberek, gépészeti berendezéseket ellenőrző szakemberek és a telep működését irányító 
szakemberek. A tananyagnak minden csoport esetén meg kell felelni az adott csoport speciális 
igényeinek. A képzés során Vállalkozónak csoportonként 5-5 fő képzésével kell számolnia. 

Az oktatási anyagok tartalmát legalább két héttel az oktatás kezdete előtt egyeztetni kell a Mérnökkel 
és a Megrendelővel.  

A különböző csoportokba tartozó dolgozók képzése egyidejűleg is folyhat, amennyiben biztosítják, 
hogy eltérő tartalmú oktatást nyújtanak számukra. Lehetőséget kell azonban biztosítani arra, hogy az 
egyes napokon különböző időben tartsák az oktatást.  

A képzés célja, hogy megismertessék a dolgozókat a létesítmények működésének minden 
aspektusával, és részletes képzést nyújtsanak a dolgozók adott csoportjai számára az összes olyan 
fontos gépészeti és elektromos berendezés működtetéséről és karbantartásáról, melyeket a 
szerződés keretében adnak át. Kiindulási alapként kell elfogadni, hogy a dolgozók általánosságban 
jártasak szakterületükön, de nem szükségszerűen a szerződés által biztosított konkrét berendezések 
terén. 

2.6.5 Próbaüzem 

A Vállalkozónak a jogszabályi előírások, a Hatóság előírásai és az üzemeltető szervezettel folytatott 
egyeztetés alapján a próbaüzemre vonatkozó folyamatleírást és tervet kell készítenie. 

A Próbaüzemi terv a minden szakágat magába foglaló Kezelési és karbantartási utasítással, és 
Üzemeltetési kézikönyvekkel együtt kezelendő. 
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Vállalkozó feladata, hogy a próbaüzem megkezdésének időpontjára és a próbaüzem teljes időszakára 
hulladékkezelési engedélyt szerezzen, melyhez a szükséges hozzájárulásokat a Megrendelő 
biztosítja. 

A Próbaüzemi tervet a próbaüzemet végző Szervezettel előzetesen véleményeztetni kell, és a 
Mérnökkel jóvá kell hagyatni. 

A Próbaüzemi tervet, elkészítésének ütemezését úgy kell végezni, hogy az a Mérnöknek a 
jóváhagyásra a Szerződésben meghatározott időtartamot kell biztosítani. 

A Próbaüzemi tervet a Mérnöknek jóváhagyásra 3 példányban papír alapon és 3 példányban digitális 
szerkeszthető és PDF formátumban a kell benyújtani vizsgálatra, elfogadásra. 

Az elfogadást követően a papír alapon 3 példányban, digitális PDF formátumban a 3 példányban kell 
a Próbaüzemi tervet átadni. 

A Próbaüzemi terv leírja a Létesítményen elvégzendő összes Üzempróbát, a szükséges feltételek 
felsorolásával, időpontok és időtartam megjelölésével, a próbaüzemet közvetlenül megelőző 
ellenőrzési feladatokat, a próbaüzem alatti tevékenységeket rendszerező tervdokumentáció 
keretében. 

A próbaüzem megkezdése előtt munka-, és tűzvédelmi bejárást kell tartani az illetékes hatóságok (és 
a Megrendelő, az Üzemeltető képviselőinek) jelenlétében. Az összes szükséges módosítást a 
próbaüzem megkezdése előtt el kell végezni. 

A próbaüzem számára megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkező olyan személyzetet kell a 
Vállalkozónak biztosítani, akik a szükséges orvosi ellenőrzésen átestek és a szükséges oltásokat 
megkapták. 

A Vállalkozónak a kezelő személyzetet is ki kell oktatnia minden munka- és egészségvédelemmel 
összefüggő feladatra az alábbiak szerint. 

Az előírt vizsgálatokat a Vállalkozónak a tervekben rögzített, ill. a Mérnök által jóváhagyott módon kell 
teljesítenie.  

Sikeres próbaüzemet követően kerülhet sor a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítására.  

A próbaüzem általános feltételei 

A próbaüzem során a Vállalkozónak két szempontrendszer követelményeinek való megfelelést kell 
igazolnia. 

Az első szempont, hogy a Vállalkozónak teljesítenie kell a vonatkozó hatósági engedélyekben (építési 
és létesítési engedélyek) a próbaüzemre és az üzemeltetésre vonatkozó hatósági elvárásokat, 
előírásokat, vizsgálatok, dokumentálás vonatkozásában. A Vállalkozónak a hatósági előírások 
teljesítését követően haladéktalanul el kell készítenie a próbaüzemi jegyzőkönyveket és mindazon 
dokumentumokat, amelyek a Létesítmény üzemeltetési és használatbavételi engedély iránti kérelmek 
benyújtásához szükségesek. 

A Vállalkozónak ugyanakkor ugyancsak a próbaüzem révén kell igazolnia, hogy a Létesítmény 
megfelel a szerződésben meghatározott (előzetesen az indikatív tervekben meghatározott) 
teljesítmény és funkcionális követelményeknek.  

A próbaüzemet sikertelennek kell nyilvánítani, ha az alábbiak közül valamelyik körülmény fennáll: 

- létesítmény valamely része nem felel meg a biztonsági követelményeknek, 

- a tervezettnél nagyobb létszámú személyzet szükséges a működtetéshez, 

- üzemeltetési és karbantartási utasítások hiánya vagy alkalmatlansága estén, 

- egészségügyi és biztonság, munkavédelmi utasítások, információk hiánya vagy 
elégtelensége estén, 

- nem megfelelő engedélyek esetén, 

- az Üzemeltető személyzete számára betanítást nem nyújtottak, 

- karbantartási eszközök hiánya miatt, 

- üzemeltetéshez szükséges eszközök hiánya miatt. 
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A próbaüzemet a Vállalkozónak a Próbaüzemi Terv, valamint az Ideiglenes kezelési és karbantartási 
utasítás alapján, az Üzemeltető személyzetének képzése és betanítása után kell elvégeznie. 

A próbaüzem alatt a Vállalkozó is felelős a Létesítmény üzemeltetéséért és fenntartásáért. A 
Vállalkozó a próbaüzem alatt egyebek mellett a következők biztosításáért felelős a hatékony 
üzemeltetés és fenntartás érdekében: 

- Üzemeltető szervezet előzetesen képzésben részesült személyzete munkájának 
felügyelete, ellenőrzése, a szervezet vezetőjének figyelmét fel kell hívnia az észlelt 
hibákra, hiányosságokra, a személyzet képzését a próbaüzem közben is 
folyamatosan biztosítani kell 

- A próbaüzem előtti ellenőrzés idején felmerült hibák és hiányosságok kijavításáért 

- Feljegyzések készítésért és tárolásáért a telep működéséről, karbantartásáról és 
vezetéséről a Próbaüzemi naplóban 

- A telep előzetes kezelési utasítás szerinti és az elvárt teljesítménymutatóknak 
megfelelő üzemeltetésért 

- A személyzet biztonságos munkavégzéshez szükséges felszerelésének és a 
biztonságos munkakörnyezet biztosításáért 

- A szükséges, a tervszerű karbantartási és javítási munkák elvégzéséért 

- Az üzemeltetés hatékonyságát növelő bárminemű változtatás, módosítás, analízis, 
számítás elvégzéséért a terveken, a kiépítésen, a gépeken vagy a dokumentáción  

- A folyamatos kommunikáció biztosításáért a telep üzemeltetéséért felelős 
alkalmazottak között a pontos mérések és az üzemelés problémáinak pontos 
felderítése érdekében 

A próbaüzem alatt a fogyasztott és képződött erőforrásokat (elektromos áram, hőmennyiség, 
vegyszerek, tartalék alkatrészek, stb.), valamint a próbaüzemhez általa igénybevett munkaerejének 
költségeit a Vállalkozó fedezi.  

A próbaüzem során végzett vizsgálatok eredményeinek az értékelését, és az üzemeltetési 
tapasztalatokat a Vállalkozónak a Próbaüzemi naplóban készített összefoglaló Próbaüzemi 
jelentésben kell összefoglalni. 

A Vállalkozónak a próbaüzemmel, illetve az azt lezáró, értékelő jelentéssel igazolnia kell, hogy: 

- teljesítette a Megrendelő által elvárt indikátorokat, valamint a környezetvédelmi, illetve 
hulladékkezelési engedélyében előírt követelményeket, 

- az elkészült mű, vagyis a Létesítmény minden lehetséges és vizsgálható terhelési 
esetben, a teljesítménykövetelményeknek, és az előírt határértékeknek megfelelően 
tartósan és biztonságosan üzemel. 

által előírt engedélyek próbaüzemig történő beszerzése a nyertes Ajánlattevő feladatát képezik.  

Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyv  

Az ideiglenes Üzemelési és Karbantartási Kézikönyvet a próbaüzem tapasztalataival aktualizálni kell. 
Ez a végleges Üzemelési és Karbantartási Kézikönyv. 

Átadás-átvétel 

Az eredményesen lezárt próbaüzemet követően kerülhet sor a műszaki átadás-átvételi eljárás 
lebonyolítására.  

Az eljárás során a Vállalkozó köteles átadni a Mérnök részére az alábbi dokumentációt 6 pld -ban 
papíralapon és 2 pld - ban digitálisan PDF formátumban: 

Dokumentáció a végellenőrzéshez: 

Általános 

Megvalósulási terv (kiviteli tervre felvezetett változtatások, a felelős műszaki vezető és 
Vállalkozó ellenjegyzésével.) dokumentáció. 

Üzembe helyezéshez, használatba vételhez szükséges engedélyezési dokumentációk 
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Érintett kezelők, üzemeltetők, területek kezelőjének használatbavételi engedélyhez 

szükséges hozzájáruló és/vagy közmű nyilatkozatai. 

Létesítmény, építmény geodéziai bemérése 

Ingatlan nyilvántartásba vételhez szükséges épület feltüntetési vázrajz 

A telepített/ átadott berendezések megvalósulási dokumentációja, és tételes felsorolása. 

Tételes vagyonleltár (építmények, műtárgyak, berendezések, vezetékek, jellemző mérete, 
típus, méret, gyártási számok, átmérő, hossz, darabszámok, felületek, területek, tároló 
kapacitások a pénzügyi aktiváláshoz és a műszaki nyilvántartáshoz. 

Gépek, berendezések, eszközök listája (beépítés helye, db, típus, gyári száma, mérete, 
anyaga, teljesítménye (kW), csatlakozások mérete, jellemző paraméterei, stb.) 

Gépek, berendezések, eszközök dossziéja (I.)  

(tartalma: gépészeti megvalósulási terv, helyszínrajz minden vezetékkel és műtárggyal) 

Gépek, berendezések, eszközök dossziéja (II.) 

(tartalma: eredeti és magyar nyelvű gépkönyv, CE nyilatkozat, adattáblák,) 

Beépített berendezések, eszközök, szerelvények, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási 
jegyei, hitelesítési jegyzőkönyvei. 

Beszerelt eszközök, berendezésekhez a kiegészítő eszközök és alkatrészek jegyzéke 

Az alkatrész-ellátottság lehetőségeinek bemutatása berendezésenként 

Alkatrész katalógus berendezésenként 

A kötelező szervizintervallumban cserélendő alkatrészek listája  

Hibaelhárítás biztosításának ismertetése a jótállási időszak alatt, ideértve a szervízelés 
lehetőségeinek ismertetését 

Garancia jegy, minőségi nyilatkozat 

Munkavédelmi minősítés 

Jogszabályban előírt egyéb dokumentumok 

Elektromos megvalósulási tervek, áramkörrajzokkal, bemérési, érintésvédelmi 
jegyzőkönyvekkel, minősítő okiratokkal 

Irányítástechnikai rendszer megvalósulási tervek  

Minőségbiztosítási dokumentáció   

Minőségellenőrzési vizsgálatok jegyzőkönyvei, mérési jegyzőkönyvek. 

Biztonságos használatot igazoló mérések jegyzőkönyvei (érintésvédelmi, villámvédelmi jkv. 
stb.) 

Vizsgálati eredményekkel, és a vizsgálati adatokkal kitöltött aláírt, és mellékletként a benne 
felsorolt vizsgálatok jegyzőkönyve 

Vizsgálatok (teljesítmény tesztek) jegyzőkönyvei,  

Beépített anyagok megfelelőségének igazolása (anyagfajtáknak megfelelő módon) 

Megfelelőség igazolások 

Minőségbizonylatok 

Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványok 

Eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány 

Vonalas közmű esetén: 

Geodéziai bemérés (ITR) digitális és nyomtatott formában
 

Geodéziai bemérés és hossz-szelvénye nyomtatott és digitális formában 

Távvezeték keresztezések keresztszelvénye
 

Közmű- és energiaellátás szerződései 

Energiaellátás közüzemi szerződések másolatai fogyasztási helyenként 

Vízellátás, szennyvízelvezetés/elszállítás  

Kommunikációs vonal szerződések másolatai 

Tervegyeztetéskor az Üzemeltető által kért külön dokumentáció 

Egyéb dokumentumok 

Képzés dokumentálása 
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Kezelési utasítás, karbantartási rendszer dokumentáció 

A hulladék tárolását, elszállítását igazoló hulladék nyilvántartó lap(ok) a jogszabály szerinti 
jelentési kötelezettség teljesítéséhez, (FMV aláírásával)  

A Létesítményre és berendezésekre vonatkozó magyar nyelvű Üzemeltetési utasítás  

Kezelési és karbantartási útmutató 

Építési napló, mellékleteivel, 

Létesítmény kulcsai és a kulcsok jegyzéke 

Katalogizált azonosítható módon készült fényképek, különös tekintettel az eltakart 
szerkezetekre, létesítményekre, építményekre. 

Az ellenőrzés során jegyzőkönyvbe vételre kerülnek a Létesítmény és az átadott Dokumentáció 
hiányosságai. 

Az ellenőrzés lezárását követően a lehető leghamarabb – ha ennek feltételei adottak – a 
Vállalkozónak meg kell kezdenie az átadás-átvételi eljárást. 

2.7 Munkabiztonság, egészség- és munkavédelem 

2.7.1 Személyi védőeszközök 

A Vállalkozó kötelessége, hogy a munkavégzés során a dolgozók számára az adott munkafolyamat 
végzéséhez szükséges egyéni védőfelszereléseket és azok rendeltetésszerű használatát biztosítsa.  

A Mérnöknek jogában áll a hiányos egyéni védőfelszerelésben dolgozó munkásokat a 
munkavégzéstől el- és az építési helyszínről kitiltani. 

A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az építési területre ellenőrzési vagy egyéb célból belépni 
jogosult látogatók számára az építési területen való mozgáshoz szükséges egyéni védőfelszerelések 
mindenkor kellő számban rendelkezésre álljanak. 

2.7.2 Munkavédelmi oktatás 

A Vállalkozó kötelessége, hogy a munkák megkezdése előtt illetve időszakosan a dolgozókat 
munkavédelmi oktatásban részesítse. A munkavédelmi oktatás megtörténtét megfelelően 
dokumentálni és kérésre a Mérnök számára be kell mutatni. A Mérnöknek jogában áll a munkavédelmi 
oktatásban nem részesült munkásokat a munkavégzéstől el- és az építési helyszínről kitiltani. 

2.7.3 Vonatkozó fontosabb előírások 

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről 

5/1993. (XII.26.) MüM rendelete a munkavédelemről szóló 1993. év XCIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról 

65/1999. (XII.22.) EüM rendelete a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről 

33/1998. (VI.24.) NM rendelete a munkaköri szakmai illetve személyi higiénés alkalmasság 
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelete az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről 

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

47/1999. (VIII.4.) GM rendelete az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

143/2004. (XII.22.) GKM rendelete a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

31/1995. (VII.25.) IKM rendelete a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról 
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54/2014. (XII.5 BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 

Amennyiben az itt felsorolt jogszabályokat a Megrendelői Követelmények elkészítését 
követően új jogszabályok hatályon kívül helyezik, úgy Vállalkozó köteles az új jogszabályok 
alkalmazására külön értesítés nélkül.  

2.7.4 A megrendelő adatszolgáltatása és szolgáltatásai  

A Megrendelő a következő szolgáltatásokat biztosítja: 

 az építési helyszínek átadása a Vállalkozó részére a az építési helyszín sarokpontjaival, és 
azok koordinátáinak listájával együtt, 

 a képzésben részesítendő üzemeltetői személyzet biztosítása az általános szerződési 
feltételek értelmében, 

2.7.5 Írásos jelentések 

A Vállalkozó a munka megkezdésétől kezdve köteles műszaki feladatainak megoldásával kapcsolatos 
tevékenységeiről megfelelő részletességű ütemtervet készíteni. Ezt az Ütemtervet folyamatosan 
aktualizálni kell és az ütemtervben rögzített fő tevékenységekre vonatkozó havi előrehaladási jelentést 
minden hónap 7.-ét követő első munkanapig írásban kell a Mérnöknek benyújtani.  

A Vállalkozónak ezen aktualizálási kötelezettségét folyamatos monitoring tevékenységgel kell 
elvégeznie a Szerződéses Feltételekben foglaltak betartása mellett.  

A munkák ütemezését olyan értékelhető módon kell feldolgozni, amely alapján megítélhető: 

 a műszaki előrehaladás naturáliái és az elszámolás alapját képező teljesítések szintje, 

 a munkák sorrendisége és fázisainak kapcsolata (kritikus út, tartalék idők) azaz a határidők 
tarthatósága. 

Ha szükséges egyes tevékenységekhez a megalapozottság alátámasztó organizációs részleteket is 
szolgáltatni kell 

A jelentéseket és monitoring adatokat nyomtatott (4 példányban) és digitális formában kell szolgáltatni 
(biztosítandó a Mérnök számára a megfelelő szoftver) 

A havi előrehaladási jelentések mellékleteként a Mérnök által egyeztetett helyeken készített 
előrehaladást fényképfelvételekkel kell illusztrálni a különböző munkák, munkarészek, stb. 
előrehaladását. 

A szokásos havi előrehaladási jelentéseken kívül a Vállalkozó azonnal és írásban kell, hogy jelentse a 
Mérnöknek és a magyar előírásoknak megfelelően az összes érintett szervnek a munkahelyen történt 
minden balesetnek vagy szokatlan eseménynek a részleteit, azok akár befolyásolják a munka 
előrehaladását, akár nem. Szintén jelenteni köteles mindazon intézkedéseket, amelyeket az ügyben 
tett. 

A Mérnök által tartott előrehaladási értekezleteken a Vállalkozó köteles felkészülten megjelenni. A 
Vállalkozó az értekezletet megelőzően tartson alvállalkozói értekezletet, ahol tisztázzák az 
előrehaladás kérdését. A Mérnök előrehaladási értekezletein a Vállalkozó képviseli az alvállalkozói 
érdekeit is. 


