KÉSZÜLT A KÖVETKEZŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN:
„Az Oroszlány, Petőfi udvar 6-7. szám alatti, 24 lakásos lakóépület
felújítása” tárgyú,
a Kbt. 117. §-a szerinti tárgyalásos eljárás
K.É. 8222/2016

15-JOG/91-…../2016.
Vállalkozási szerződés
az Oroszlány, Petőfi udvar 6-7. szám alatti, 
24 lakásos lakóépület felújítására

amely létrejött egyrészről 
Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), mint a Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a:
………………………………… (székhelye: ……………., bankszámla száma: …………………; adószáma: …………………; cégjegyzékszáma: ………………; képviseli: ……………….), mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbiak szerint:


I. Előzmények

I.1. Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő „az Oroszlány, Petőfi udvar 6-7. szám alatti, 24 lakásos lakóépület felújítása” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 11 7. § bekezdése szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárást megindító felhívás K.É. 8222/2016. számon, 2016. július 20. napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.

I.2. Az eljárás során a …………………….. az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak megfelelően érvényes ajánlatot tett. A Közbeszerzési Munkacsoport …./2016. (…..) számú határozatával a ………………………………. az eljárás nyertesének nyilvánította.

I.3. Felek az eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok, valamint az ajánlat tárgyalás befejezésekor érvényes tartalma alapján az alábbi szerződést kötik:


II. A szerződés tárgya

II.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a jelen szerződés I.1. pontjában írt közbeszerzési eljárás tárgya szerinti munkát, azaz az Oroszlány, Petőfi udvar 6-7. szám alatti, 24 lakásos lakóépület felújítási munkálatait a műszaki dokumentációban szereplő műszaki tartalommal.

II.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen ellátja.

II.3. Vállalkozó részletes feladata: 

Az oroszlányi Petőfi udvar 6-7. szám alatti, 24 lakásos lakóépület felújítása a BAU Design Kft. (2890 Tata, Akácfa u. 4.) által készített kivitelezési tervdokumentáció alapján. 

A munkát a mellékelt műszaki leírás és az annak részét képező költségvetés-kiírás szerint kell elvégezni. 
Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban tett végleges ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetés-kiírás jelen szerződés mellékletét képezi. 
Vállalkozó köteles megtéríteni a kivitelezéshez felhasznált víz, villamos energia költségét is, mérés vagy számítás alapján.

A műszaki tartalom rövid összefoglalása: 
Az Oroszlány, Petőfi udvar 6-7. szám alatti, 24 lakásos lakóépület felújítása.
alagsori helyiségek: 250 m2
földszint: 472 m2
I. emelet:472 m2
II. emelet: 472 m2
padlás:499 m2
összesen: 2162 m2

Az 50-es évek elején épült, Oroszlány, Petőfi udvar 6-7. szám alatti, 24 lakásos lakóépület jelenlegi állapotában lakhatásra már hosszabb ideje nem alkalmas, az épület állapota kifejezetten rossz, szerencsére tartószerkezeti szempontból nem károsodott, de mindenképpen teljes körű felújításra szorul. A térelhatároló falszerkezetek már nem elégítik ki a minimális energetikai követelményeket sem.

Az épület minden szintjén az összes válaszfal kibontásra kerül, ugyanoda új falazat készül, így stabil válaszfalak állnak majd rendelkezésre a belső helyiségek között is. Az alagsorban sem falazattal lerekesztett önálló tárolók lesznek, hanem az épület külső talajnedvesség elleni szigetelésének hiánya miatt megjelenő talajpára kiszellőzetésének biztosítása érdekében rácsos elhatárolás készül, a párás levegő elszívása mellett. Az épület tetőszerkezeteként sík tető kerül kialakításra, megszüntetve a régi, padlástér szinti mosókonyha bevilágítását, szellőzését biztosító, az épület DK-i tetőfelületén lévő felépítményt. Itt a volt mosókonyha megszüntetése mellett egy padlásbejárati ajtó kerül kialakításra.

A lakások alaprajzi elrendezése szintén a Petőfi udvar 1-2. számú épülettel azonosan kerül kialakításra, azzal az eltéréssel, hogy a nappali - konyha - étkező funkciót betöltő helyiség laminált padlóburkolatot kap, a konyhabútor előtti terület pedig hidegburkolatot. A fürdőszoba csempeburkolatot kap, itt szerviz ajtónyílások nem készülnek, mert minden mérőegység a lépcsőházi főelosztó szekrényből indul, ide kerül elhelyezésre a négy villamos mérő, alatta az egyedi hőmennyiség és a vízmérő órák. A belső ajtók utólag szerelhető tokos szerkezetűek, a bejárati ajtók műanyag nyílászárók, a főbejárati ajtók alumínium ajtók, az ablakok 6 kamrás kialakításúak lesznek. A hőszigetelés 10 cm Baumit vakolatrendszerrel valósul meg.

Vállalkozó feladata a kivitelezés során a közművekkel, szolgáltatókkal történő egyeztetés, a közműkezelői hozzájáruló nyilatkozatokban előírtak megvalósítási feltételeiről.

A teljesítés helye: 2840 Oroszlány, Petőfi udvar 6-7.

Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint végzi.

Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok rendszeres elszállításáról. 

Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó előzetes jelzése alapján szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti. 
Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket Megrendelőnek bemutatni és Megrendelőt az eltakarásról naplóbejegyzés útján vagy email-en legkésőbb 3 nappal korábban értesíteni.

Vállalkozó köteles a beépített anyagok és a beépítés minőségét igazolni és azt a kivitelezési munka során folyamatosan dokumentálni a Megrendelő számára. 

A munka minőségének meghatározására a műszaki terv, a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.

II.4. A szerződés időtartama: 
· Munkaterület átadás: a munkaterület a szerződéskötést követően rendelkezésre áll.

· Szerződés teljesítési határideje: 
a kivitelezés teljes körű befejezésének határnapja, teljesítési véghatáridő: 2017. április 30.

Részhatáridő: 2016. december 10.: 
Vállalkozó 2016. évben köteles legalább bruttó 200 millió Ft értékű teljesítést megvalósítani, mivel a beruházáshoz szükséges anyagi fedezetet 200 millió Ft összegben hitelfelvétel biztosítja és a kormányzati jóváhagyás szerint az adósság keletkezésének engedélyezett időpontja: 2016. év.
Vállalkozó a bruttó 200 millió Ft értékű teljesítésről a műszaki ellenőr igazolását követően legkésőbb 2016. december 10. napjáig köteles számlát benyújtani!. 

A legalább bruttó 200 millió Ft értékű kivitelezés 2016. évi megvalósítására vonatkozó előírás indoka: 
A jelen beruházás anyagi fedezetét (200 millió Ft összegben) hitelfelvétel biztosítja. A hitelügyletnek meg kell felelnie a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott kormányzati hozzájárulásnak. A kormányzati hozzájárulás feltételeit a 1386/2016. (VII. 21.) Korm. határozat tartalmazza, amely értelmében a 200 millió Ft összegű hitelt teljes egészében a 2016. évben kell lehívni. A hitel lehívásának feltétele: bruttó 200 millió Ft értékben, műszaki ellenőr által igazolt teljesítésről szóló számla megléte. A 2016. december 31. napjáig történő hitellehívás érdekében legkésőbb 2016. december 10. napjáig kérjük leszámlázni a legalább bruttó 200 millió Ft összegű teljesítést.
A részhatáridő be nem tartása a beruházás fedezetét vonja el és ezáltal a beruházás megvalósítását hiúsíthatja meg!


III. szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek

III.1. A szerződést a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie.

III.2. A szerződés teljesítésébe a Vállalkozó kizárólag az ajánlatában megjelölt részfeladatokra, és körben vonhat be alvállalkozót. A Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát. A Kbt. 138. (5) bekezdése értelmében építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

III.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során a megjelölt alvállalkozó személyében változás következne be a szerződéskötéskor előre nem látható ok miatt bekövetkezett lényeges körülmény miatt, az új alvállalkozó személyét illetően Vállalkozó előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel, és kizárólag az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban szereplő előírásoknak ugyancsak megfelelő – a Megrendelő által jóváhagyott – alvállalkozó vonható be.

III.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles biztosítani a jelen szerződés „Előzmények” című részében hivatkozott közbeszerzési eljárás során a szakmai alkalmasság körében igazolt, a Vállalkozó ajánlatában bemutatott szakember személyes közreműködését. E szakember helyettesítéséhez a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása szükséges. A helyettesítésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az újonnan bevont szakember megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt, az adott pozícióra irányadó alkalmassági követelményeknek.

III.5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.


IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

IV.1. késedelmi kötbér: a naponta a nettó vállalkozói díj 1 %-a, 
a 2015. december 10-ei részhatáridő (legalább bruttó 200 millió Ft-ot elérő értékű teljesítés megvalósítása) elmulasztása esetében pedig: napi 2 millió Ft.
A Vállalkozó a szerződésszegés (azaz a 2015. december 10-ei részhatáridő vagy a 2017. április 30-ai véghatáridő elmulasztása, késedelembe esés) 1. napjától kezdve köteles a fenti összegű kötbért megfizetni.

A késedelmi kötbér összege: legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. 

A kötbér összegéről a Megrendelő a késedelem megszűnésekor, legkésőbb azonban a teljesítési határidő lejártát követő 20. napon állít ki számlát, melyet a Vállalkozó 8 napon belül köteles a Megrendelő részére, a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni. Vagy külön a kötbérre vonatkozó számla kiállítása helyett a Vállalkozóval történő megállapodás alapján történik a kötbér megfizetése.
Amennyiben Vállalkozó a szerződés részét képező megvalósítási ütemtervtől jelentősen eltér (azaz a tervezethez képest a munkálatokban 15 napnál hosszabb csúszás következik be), Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni és a munkát mással elvégeztetni, illetve meghiúsulási kötbért követelni, továbbá kártérítési igényt érvényesíteni.

A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozótól a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

IV.3. meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20%-a. 

IV.4. teljesítési biztosíték: 

A Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként (teljesítési biztosíték) a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékának megfelelő biztosíték kerül kikötésre, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél választása szerinti módon kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani és a szerződés fennállásának időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

Vállalkozó ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a teljesítési biztosítékot Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre (szerződés hatályba lépéséig) rendelkezésre bocsátja.

teljesítési biztosíték felszabadítása: A végszámla kiállításának feltételét képező teljesítésigazolás kiadásának napján.


IV.5 . Jótállás
Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára ……. hónap teljes körű jótállást vállal.

Jótállási biztosíték: 
A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként (jótállási biztosíték) a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő biztosíték kerül kikötésre.
A jótállási biztosíték formája: A Vállalkozó a Jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése értelmében a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz a teljesítésigazolás kiadásának (sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételt igazoló átadás-átvételi igazolás kiadásának) napján köteles rendelkezésre bocsátani. 
Vállalkozó az ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a jótállási biztosítékot határidőre a Megrendelő rendelkezésre bocsátja.

A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásnak módja: a Kbt. 134 § (6) bekezdés szerint teljesítendő, azaz a nyertes ajánlattevőként szerződő fél választása szerint:
a) nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, 
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

Jótállási Biztosíték felszabadítása: A Jótállási időszak végén a Felek helyszíni bejárást tartanak, és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelelően a Jótállási biztosítékot Megrendelő részben, vagy egészben felszabadítja.

(A Vállalkozó által kivitelezett munkákra Vállalkozó a jótállási időn kívül az egyes építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló jogszabályi rendelkezések szerinti szavatosságot vállalja.) 

IV.5.2. A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológia alkalmazását lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát mással elvégeztetni a Jótállási Biztosíték terhére.


V. Átadás-átvételi eljárás

V.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki legkésőbb a kivitelezés befejezési határidejére az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várható késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 10. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz. 

V.2. A jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az átadási dokumentáció része: 

· Megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek 2 papír alapú példányban (benne a felhasznált anyagok, szerkezetek és a beépítés minőségének dokumentumaival, vizsgálati eredményekkel, szabványossági minősítő iratokkal, nyilatkozatokkal, stb.)
· A teljesítés feltétele a létesítmény átadása – használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban, az elvárt dokumentumokkal együtt. A garanciális időszakra a jótállási biztosíték létesítéséről szóló okirat átadása a Megrendelő számára a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújthatóságának feltétele.

V.3. A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:
Az Önkormányzat részéről:
Bartalus László osztályvezető
email: bartalus.laszlo@oroszlany.hu
tel: 20/264-94-32
cím: Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

V.4. Vállalkozó képviselője:
Vállalkozó felelős műszaki vezetője MV-É területen: 
név: …………….. 
cím: ………………
jogosultság: …………………
mobil:   …………., e-mail: ………………………
gyakorlati ideje: …. év

Vállalkozó felelős műszaki vezetője MV-ÉG területen: 
név: …………….. 
cím: ………………
jogosultság: …………………
mobil:   …………., e-mail: ………………………
gyakorlati ideje: …. év

Vállalkozó felelős műszaki vezetője MV-ÉV területen: 
név: …………….. 
cím: ………………
jogosultság: …………………
mobil:   …………., e-mail: ………………………
gyakorlati ideje: …. év


VI. Pénzügyi feltételek:

VI.1. Az ellenszolgáltatás összege:

Ajánlatkérő az ajánlati árat a műszaki dokumentáció részét képező költségvetés kiírás alapján kéri megadni. Kérjük az ajánlattevőket, hogy a költségvetési kiírásban szerepeltessenek minden, a terven szereplő műszaki tartalomhoz, illetve a megvalósításhoz, rendeltetésszerű használatba vételhez szükséges költséget!

	Munka megnevezése
	ellenszolgáltatás nettó összege (Ft)
	áfa (Ft)
	ellenszolgáltatás bruttó összege (Ft)

	Az Oroszlány, Petőfi udvar 6-7. szám alatti, 24 lakásos lakóépület felújítása a mellékelt műszaki tartalommal.
„A” változat 
	
	
	

	Az Oroszlány, Petőfi udvar 6-7. szám alatti, 24 lakásos lakóépület felújítása a mellékelt műszaki tartalommal.
„B” változat 
(elmaradó munka: alagsor felújítás, erkélyek felújítása 
opciók: alagsor felújítása tárolók melvédfallal, erkélyek bontása és járulékos költségei)
	
	
	



Teljességi nyilatkozat: 
Vállalkozó nyilatkozik, hogy a fenti ajánlati árat Az Oroszlány, Petőfi udvar 6-7. szám alatti, 24 lakásos lakóépület felújítása tárgyú beruházás - dokumentációban foglalt tartalommal történő megvalósításához, rendeltetésszerű használatba vételéhez szükséges minden költségre figyelemmel tette.

VI.2. 

A Kbt. 135. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon
belül írásban köteles nyilatkozni. 

A Kbt. 135. § (3) bekezdése értelmében amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően az ajánlatkérő a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak;
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. 
A Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőként szerződő fél a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

Vállalkozó a következő számlák benyújtására jogosult: 
Megrendelő 3 db részszámla és a végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. A számlák fizetési határideje: 30 nap
Vállalkozó a részszámla kibocsátására a teljesítési részhatáridőhöz kapcsolódó munkák elvégzésekor, az elvégzett munkák arányában jogosult, melyről a műszaki ellenőr nyilatkozatát kell irányadónak tekinteni. A teljesítést a kivitelező által készített tételes mennyiségi kimutatás alapján igazolja a műszaki ellenőr.
Részszámlák: 
1. részszámla: 25 %-os készültségnél
2. részszámla: 50 %-os készültségnél
3. részszámla (legkésőbb 2016. december 10. napjáig): bruttó 200 m Ft-ot elérő tartalomnál, melybe az előleg összege is beleszámít.
Végszámla: teljes készültségnél, 2017. évben. A végszámla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv és dokumentáció mindkét fél általi aláírását és elfogadását követően van lehetőség.

Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód.
Megrendelő nem köt ki tartalékkeretet a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben. 
Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.
A szerződés átalánydíjas, ennek megfelelően tárgyát képezi minden olyan munka megvalósítása, amely az ajánlati dokumentációban szerepel (rajzi és szöveges munkarészek), bizonytalanság esetén a Megrendelő számára kedvezőbb megoldás, szerkezet, anyag, stb. alkalmazásával. A munka mennyiségének előzetes ellenőrzése a Vállalkozó feladata.


VII. Egyéb rendelkezések

VII.1. Az ajánlattevőként szerződő félnek a szerződéskötés napjáig rendelkeznie kell a jelen szerződés szerinti kivitelezéshez igazodó mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítással. 

VII.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében a Megrendelő Vállalkozó számára előírja a következő rendelkezéseknek való megfelelést: 
a nyertes ajánlattevő
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

VII.3. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelők székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VII.4. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

VII.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet irányadók.

A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag négy egyező példányban írják alá.


Oroszlány, 2016. augusztus „….”


	
………………………….
Oroszlány Város Önkormányzata képviseletében: Lazók Zoltán polgármester
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Pénzügyi ellenjegyzés: 


	………………….………….
Bársony Éva osztályvezető

1. számú melléklet: Részletes megvalósítási ütemterv
1. számú mellékelt: beárazott költségvetés kiírás

