

14-TG/154-          /2017.
Vállalkozási szerződés
az Oroszlány, Alkotmány út 56. szám alatti ingatlan óvodai használat céljából történő
felújításának kivitelezési munkálataira
amely létrejött egyrészről 
Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), mint a Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről: 
 a ………………………………………….. Társaság (székhelye: ………………………………………………..., bankszámla száma: …………………………………………………; adószáma: ……………………………; cégjegyzékszáma: ………………………………….; képviseli: ……………………………………….), mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbiak szerint:

I. Előzmények

I.1. Oroszlány Város Önkormányzata döntést hozott Oroszlány Város Óvodái új helyszínen való bővítéséről, melyet az volt Petőfi Óvoda (oroszlányi 1314 helyrajzi szám alatti ingatlan) Alkotmány út 56. számú épületében kíván megvalósítani, lehetőség szerint a felújított óvoda szeptember 1-jei használatbavételével, Meseliget Óvoda elnevezéssel.
Az önkormányzat – a beszerzési eljárásrendjének megfelelően, a honlapján megjelentetett ajánlattételi felhívással – ajánlatot kért a közbeszerzési értékhatár alatti munkára.

I.2. Az eljárás során a ……………………………. Társaság az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően érvényes ajánlatot tett. Az Önkormányzat – tárgyalást követően – a ……………………………. Társaság ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánította.

I.3. Felek az elfogadott ajánlat tartalma alapján az alábbi szerződést kötik:

II. A szerződés tárgya

II.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól az Oroszlány, Alkotmány út 56., (hrsz.: 1314) felújítását óvodai használatra.
 
II.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen elvégzi.

II.3. Kivitelezési munka tartalma, feltételei:
· A teljesítés helye: Meseliget Óvoda, Oroszlány, Alkotmány út 56., hrsz.: 1314
· Elvégzendő feladat: Óvodai funkció visszaállítása a szükséges mértékű felújításokkal és átalakításokkal, költségtakarékos műszaki megoldások alkalmazásával, az elfogadott ajánlatnak megrfelelően és az érintett szakhatóságok előírásai szerint készített kivitelezési tervdokumentációk alapján:
építészeti szakág: SV-CAD Mérnöki Szolgáltató Bt. (2890 Tata, Akácfa u. 4.)
tűzvédelmi szakág: Tűzvédelmi Oktató Bt. (1118 Budapest, Rétköz utca 75.)
épületvillamossági szakág: Bőhm Lőrinc e.v. (2840 Oroszlány, Mészáros Lajos u. 18.) 
épületgépészeti szakági Ambrózy Attila e.v. (2890 Tata, Iskola u. 3/C)
Az intézményben két csoportszoba (2 x 25 fő gyermek fogadására) fog működni, az egyik meglévő helyiségben, a másik pedig két helyiség összenyitásával alakítandó. Az óvoda leghátsó részében tornaszobát és több funkciót ellátó helyiséget kell kialakítani és megszüntetni a helyiség hátsó hosszanti falának vizesedését.
A külső nyílászárók kicserélendők, a két db főhomlokzati és egy db udvari gerébtokos ablak felújítandó, a belső nyílászárókat kiegészíteni, felújítani/mázolni szükséges.
A padló- és oldalfal burkolatok egy része megtartható, más részét bontani kell, és újat fektetni. A burkolat nélküli felületeket szükség szerint le kell kaparni, javítani, glettelni, festeni.
Padlásfödémre fektetett hőszigetelést kialakítani (opcionális).
Épületgépészeti szakágban lényeges feladat a gázkazán áttelepítése. Ezt a munkát az MKEH gázszerelők jegyzékében szereplő, jogosultsággal rendelkező szerelő végezheti és a kész munkát a tervező veszi át (szolgáltatói engedély nem szükséges). A 2015. évi földgázellátási engedélyezési dokumentáció rendelkezésre áll. A belső fűtési rendszer megfelelő. Biztosítani kell az vizes berendezések ivóvízzel való ellátását és a szennyvízelvezetést a meglévő rendszerbe. Meleg vízzel való ellátáshoz bojlerek telepítendők.
A konyhai berendezéseket az intézmény szerzi be és bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére, így az ajánlatban csak az elhelyezés/beépítés költségét kell szerepeltetni az építészeti szakági költségvetés kiírás „Konyhai berendezések” fejezetének 1-11. tételeiben, és az épületgépészeti szakági kiírás „Vízellátás csatornázás átalakítás” fejezetének 44. és 45. tételeiben (kiírásban piros háttérszínnel jelölve). 
A villamos hálózat tekintetében teljes felújítás szükséges az E.On tulajdonú betápláló hálózatrészt követően, új mérőszekrény, új kismegszakítók, túlfeszültség-védelemmel és áramvédő kapcsolókkal kiegészítve. Villámvédelem és tűzjelző berendezés létesítése nem előírás, nem készül.
Az udvar alkalmas óvodai használatra. Az ott lévő – korábban játszóeszközként használt – gépjárműgumik eltávolításáról és a balesetveszélyt jelentő játszóeszköz maradványok eltávolításáról kell gondoskodni. A költségvetés kiírás „Játszótér” fejezetében szereplő, minősítéssel rendelkező játszóeszközöket ugyancsak az intézmény szerzi be, ezért az ajánlatban a 2-6. tételekben csak az elhelyezés költségét kell szerepeltetni, továbbá az elhelyezés minősítésének költségét.
· A kivitelezést a lehető leghamarabb kell elkezdeni, és a lehető legrövidebb átfutási idővel elvégezni használaton kívüli épületben.
· A beruházás építési engedélyhez nem kötött. A munkaterület esetleg szükségessé váló helyreállítása a kivitelező feladata.
· Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint végzi.
· Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok rendszeres elszállításáról. 
· Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó előzetes jelzése alapján szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként – papír alapon vezetett Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti. 
· Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket Megrendelőnek bemutatni és Megrendelőt az eltakarásról naplóbejegyzés útján vagy email-ben legkésőbb 3 nappal korábban értesíteni.
· Vállalkozó köteles a beépített anyagok és a beépítés minőségét igazolni és azt a kivitelezési munka során folyamatosan dokumentálni a Megrendelő számára. 
· A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.

II.4. A szerződés időtartama: A szerződés kezdőnapja 2018. június 26., mely napon a kivitelezési munkát az meg lehet megkezdeni. A teljesítés határideje: 2018. …………………………….

III. szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek

III.1. A szerződést a szerződő félnek kell teljesítenie.

III.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.

IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

IV.1. Jótállás: Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára ……… hónap teljes körű jótállást vállal. A Vállalkozó az általa kivitelezett munkákra a jótállási időn kívül a jogszabály szerinti szavatosságot vállalja.

[bookmark: _GoBack]IV.2. A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológia alkalmazását lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Amennyiben a Vállalkozó nem kezdi meg a kijavítást, – felszólítást követően – a Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti azt.

IV.3. A késedelmi kötbér naponta a nettó vállalkozói díj 1 %-a, összege legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. A kötbér összegéről a Megrendelő a késedelem megszűnésekor, legkésőbb azonban a teljesítési határidő lejártát követő 20. napon állít ki számlát, melyet a Vállalkozó 8 napon belül köteles a Megrendelő részére, a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni, vagy külön a kötbérre vonatkozó számla kiállítása helyett a Vállalkozóval történő megállapodás alapján történik a kötbér megfizetése.
A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozótól a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

IV.4. A meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20%-a. 

V. Átadás-átvételi eljárás

V.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várható késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 5. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz. 

V.2. A jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az átadási dokumentáció része: 
· Megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek 2 papír alapú példányban (benne a felhasznált anyagok, szerkezetek és a beépítés minőségének dokumentumaival, nyilatkozatokkal, vizsgálati jegyzőkönyvekkel, stb.)
· A teljesítés feltétele a felújítási munka átadása teljesen kész, működőképes állapotban, az elvárt dokumentumokkal együtt. 

V.3. A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:
név:	Varga Szilárdné műszaki ügyintéző
email:	varga.szilardne@oroszlany.hu 
tel:	34/361-444/154; 20/535-5300
cím:	Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

V.4. A Vállalkozó kapcsolattartó képviselője:
név: 	
tel:	
e-mail:	

VI. Pénzügyi feltételek

VI.1. Az ellenszolgáltatás összege: ………………. Ft + ……………… Ft ÁFA, összesen ……………………… Ft.

VI.2. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik. 

VI.3. Vállalkozó 2 db számla benyújtására jogosult: előleg igényelhető bruttó …………….. Ft összegben a szerződés aláírását követően, melyet az önkormányzat előlegbekérő alapján 10 napon belül átutal. Az ajánlati ár és az előleg különbözetére 1 db végszámla nyújtható be ……………… Ft + ………………. Ft ÁFA, összesen ……………………….. Ft összegben. A végszámla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv és dokumentáció mindkét fél általi aláírását és elfogadását követően van lehetőség. A végszámla fizetési határideje: 30 nap
VI.4. Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód.

VI.5. Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.
VII. Egyéb rendelkezések

VII.1. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VII.2. Az ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

VII.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet irányadók.

A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írják alá.

Oroszlány, 2018. június 26. 

	
………………………….
Oroszlány Város Önkormányzata képviseletében: Lazók Zoltán polgármester
Megrendelő


	
………………………….
…………………..Társaság
képviseletében: …………………….. ügyvezető
Vállalkozó

	Ellenjegyzem:
	Pénzügyi ellenjegyzés: 

	
………………………….
Dr. File Beáta jegyző 
	
………………………….
Bársony Éva osztályvezető
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