
E g y ü t t m ű k ö d é s i   M e g á l l a p o d á s  
a látvány-csapatsportágak Tao. támogatási rendszere keretében megvalósuló, helyi sportlétesítményt 

érintő 2018. évi fejlesztés beruházási- és pénzügyi elszámolási rendjéről 

 

amely létrejött egyrészről Oroszlány Város Önkormányzata (székhelye: 2840 Oroszlány, Rákóczi 

Ferenc út 78., adószáma: 15729631-2-11, bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; 

képvislei: Lazók Zoltán polgármester), mint a sportlétesítmény tulajdonosa (a továbbiakban: 

Önkormányzat),  

másrészről az Oroszlányi Utánpótlás Futball Club (székhely: 2840 Oroszlány, Majki út 32.; 

adószáma:18611007-1-11; bankszámla száma: Környe és Bokod Takarékszövetkezet 63300123-

15204808; képviseli: Mészáros István elnök), mint LÁTVÁNY-CSAPATSPORT számára biztosított 

támogatás igénybevételére jogosult szervezet (a továbbiakban: Sportegyesület), együttesen, mint Felek 

között, a mai napon, az alábbiak szerinti részletes feltételekkel:  

 

I. A megállapodás előzményei, céljai 

 

1. A Magyar Labdarúgó Szövetség a Sportegyesület által az Önkormányzattal együttműködésben 

benyújtott 2017. július 1. és 2018. június 30. közötti időszakra szóló sportfejlesztési programot 

jóváhagyta, melynek keretében Gárdonyi Sportcentrum fejlesztésének támogatásáról döntött. 

 

2. A Gárdonyi Sportcentrum fejlesztésére rendelkezésre álló, megítélt Tao. támogatás összege 

összesen 18.546.652,- Ft, a pálya kialakításának teljes becsült költsége bruttó 26.495.218,-Ft, 

melyhez 7.948.566,- Ft önerőt szükséges biztosítani.  

 

3. Felek jelen megállapodásukban az Önkormányzat tulajdonában álló sportcélú ingatlan 

LÁTVÁNY-CSAPATSPORT számára biztosított támogatási rendszer keretében történő 

fejlesztésének részletes szabályait, illetve az azzal összefüggő pénzügyi-elszámolási rendet 

határozzák meg. 

 

 

II. A helyi sportlétesítményt érintő fejlesztés tárgya, műszaki és pénzügyi fejezetei 

 

1. Az érintett helyi sportlétesítmény megnevezése, címe, helyrajzi száma:  

Gárdonyi Sportcentrum, 2840 Oroszlány, Takács I. u. 1650/2 hrsz 

2. A fejlesztés műszaki tartalma, a fejlesztés forrásainak megjelölésével 

 

A meglévő homlokzati nyílászárók cseréje 

A korszerűsítés során két fő tételcsoportra és kivitelezési helyszínre különítve, a korábban még fel 

nem újított tornaterem a közvetlen kapcsolódó kiszolgáló épületrészekkel, valamint a szintén felújítás 

előtt álló, volt „zene iskola” épületrész külső nyílászárói kerülnének cserére.  

A felújítás tervezett műszaki tartalma a nyílászárók esetében – hasonlóan a korábbi rekonstrukciós 

tartalomhoz - : 5 légkamrás UV álló műanyag, 2 rétegű üveggel (4-16-4), ROTO vasalatokkal, k=1,0 

hőszigetelési értékkel, fehér külső-belső oldallal.  

A pontos illesztési méretek helyszíni felmérés során pontosítandóak a beépítés előtt.  

A kivitelezés a nyílászáró szerkezetek kibontását, elszállítását és az új szerkezetek beépítését, valamint 

a beépítéshez kapcsolódó kőműves és helyreállítási munkákat, szükség szerinti állványozást is 

tartalmazza. 

- Tornatermi épületrész és kapcsolódó kiszolgáló létesítmények (öltöző, folyosó): 107 db eltérő 

méretű nyílászáró (Az összesített számba az öltözők felülvilágító ablakainak szükség szerinti  

javítása is beletartozik, 28 darab) 

A kivitelezés becsült költsége: nettó 10.329.173,- Ft 

 

- Zene iskolai rész: 16 db eltérő méretű nyílászáró 

A kivitelezés becsült költsége: nettó 2.256.139,- Ft 
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Tornaterem és kapcsolódó kiszolgáló létesítmények (öltöző, folyosó)  

A külső, homlokzati hőszigetelés keretében a jelenlegi, meglévő falazati, homlokzati szerkezetekre 

kerülne szigetelés 20 cm vastagságban expandált polisztirolhab (H80 anyagminőség) lemezzel 

mintegy 700 négyzetméter felületen, illetve mintegy 35 négyzetméteren 15 cm vastag, vakolható XPS 

szálkiképzésű, vakolható hőszigetelő tábla.  

A szigetelő táblákat mind alkáliálló üvegszövet hálóval szükséges beágyazni a felületen, mind 

beütőszeges pontszerű, mechanikai dübelezéssel is rögzíteni kell a tartószerkezetet képező beton 

falazathoz/aljzathoz, továbbá a szigetelő rendszer technológaiai előírásaink megfelelő cementbázisú 

ragasztóval is rögzíteni szükséges a szigetelő táblákat. 

A kivitelezés során a szükséges kültéri vakolóprofilokat és indító profilokat is el kell helyezni, 

legalább 10-10 cm üvegszövet háló átnyúlású élvédőkkel együtt a pozitív sarkok és élek esetében. 

A szigetelést vékonyvakolat fedéssel szükséges ellátni vakolati alapozó felhordását követően. A vizes 

bázisú, műgyanta kötőanyagú, kis szemcseméretű kapart vékonyvakolatot színezéssel is el kell látni. 

Javasolt homogén és világos színeket használni. A külön lábazati szigeteléshez tartozó lábazati 

műgyantás vakolatot eltérő színnel és mintázattal célszerű elkészíteni. 

Az utólagos homlokzati hőszigetelés a volt „zene iskolai” részt nem érinti. 

A kivitelezés becsült költsége: nettó 8.277.064,- Ft 

 

 

 

megnevezés becsült költség 

(bruttó Ft) 
Tao. támogatás 

(bruttó Ft) 

önkormányzati önerő (bruttó 

Ft) 

Gárdonyi Sportcentrum 

2018.  évi fejlesztése 

26.495.218,- 18.546.652,- 7.948.566,- 

 

3. A fejlesztés elszámolásának határideje: 2018. június 30. 

 

 

III. Együttműködés a helyi sportlétesítményt érintő fejlesztés megvalósítása során 

 

1. A helyi sportlétesítményt érintő fejlesztés (beruházás) megvalósítása a LÁTVÁNY-

CSAPATSPORT számára biztosított támogatási rendszer szabályai szerint a Sportegyesület 

kötelezettsége, azonban e feladatai teljesítésében az Önkormányzat, mint a meglévő 

létesítmény és az építési terület tulajdonosa, az e szerződés szerinti módon együttműködik. A 

kivitelezővel a Sportegyesület áll szerződéses jogviszonyban, így a teljesítéssel összefüggően 

felmerülő számlákat a kivitelező(k) és a tervező(k) felé a Sportegyesület egyenlíti ki. 

 

2. A Sportegyesület meghatalmazása alapján, nevében az Önkormányzat, mint a sportlétesítmény 

tulajdonosa összeállítja az Ajánlati Dokumentációt, lefolytatja a kivitelező kiválasztására 

irányuló eljárást, kiválasztja a beruházás műszaki ellenőrét.  

 
3. A Sportegyesület e megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi 

felhívásban szereplő tartalommal az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési értékhatár 

alatti eljárás nyertesével szerződést köt a kivitelezésre, illetve az általa kiválasztott műszaki 

ellenőrt bízza meg a beruházás műszaki ellenőrzésével.  

 
4. Az Önkormányzat a Megrendelő felhatalmazása alapján a beruházás során jogosult arra, hogy 

a kivitelező felé észrevételeket tegyen, a munkavégzést ellenőrizze, e feladatai ellátása 

érdekében a munkaterületre belépjen, az építési naplóba betekintsen, illetve abba bejegyzést 

tegyen. Az Önkormányzat a kivitelezéssel összefüggő egyeztetéseken, az elkészült 

munkarészek átadásán részt vesz. 
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5. A jelen megállapodás tárgyát képező beruházással a Sportegyesület ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzett tulajdonjogot nem szerez, a fejlesztést saját könyveiben mint idegen tulajdonon 

elvégzett értéknövelő beruházást aktiválja. 

 
6. A Sportegyesület jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztést, 

mint értéknövelő beruházást az Önkormányzat részére térítésmentesen a Tao. támogatási 

szabályok és az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályok által lehetővé tett legkorábbi 

időpontban (előreláthatólag a befejezést követő 5 éven belül) átadja. Jelen megállapodásban 

meghatározott fejlesztés, mint értéknövelő beruházás térítésmentes átadásáról, az 

Önkormányzat általi aktiválásáról és a létesítmény üzemeltetésének részletes feltételeiről a 

Felek a későbbiekben külön megállapodásban rendelkeznek.  

 

IV. A helyi sportlétesítményt érintő fejlesztés finanszírozási terve 

 

1. Az Önkormányzat pénzügyi közreműködése a beruházás megvalósítása során a következőre 

terjed ki: a kivitelezési szerződés aláírását követő 15 napon belül saját forrásból saját 

erőként biztosítja a fejlesztés Tao. támogatással nem fedezett részét (összesen várhatóan 

legfeljebb 7.948.566,- Ft-ot), oly módon, hogy azt átutalja a Sportegyesület pénzforgalmi 

számlájára. 

 

1. A kivitelezést végző vállalkozóval (vállalkozókkal) a Sportegyesület áll szerződéses 

jogviszonyban, ennek megfelelően a számlák a Sportegyesület nevére és címére kerülnek 

kiállításra. A Sportegyesület a nyertes ajánlattevő részére legfeljebb 50 %-os mértékű előleget 

fizethet, melynek feltétele: előlegvisszafizetési biztosíték megléte. 

Előleg-visszafizetési biztosítékként elfogadható:  

- a nyertes ajánlattevőként szerződő gazdasági társaság cégjegyzésre jogosult vezető 

tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező 

tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel 

rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása 

- a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában szereplő biztosítékok, azaz 

óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 

történő befizetésével, átutalásával,  

pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával,  

vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 

kötelezvénnyel 

 
2. Az önkormányzat pénzügyi kötelezettségvállalása kizárólag az önerő biztosítására terjed ki, a 

Tao. támogatás megelőlegezése nem szükséges, mivel a Sportegyesület a tao. támogatás 

Sportegyesült rendelkezésére áll. 

 

V. Záró rendelkezések 

 

1. Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba. 

 

2. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. 

évi LXXXI. tv, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének 

szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint a Ptk. rendelkezései irányadók.  

 

3. A támogatással kapcsolatos elszámolási-, jelentéstételi-, illetve adatszolgáltatási 

kötelezettségek teljesítéséért a Sportegyesület felelős.  

 

Felek e szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
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Oroszlány, 2018. március „….” 

 

 

…………………. 

Lazók Zoltán polgármester 

Oroszlány Város Önkormányzata képv. 

…………………. 

Mészáros István elnök 

az Oroszlányi Utánpótlás Futball Club képv. 

 

  

 

Ellenjegyzem:       Pénzügyi ellenjegyzés:  

 

 

…………………. 

Dr. File Beáta jegyző 

…………………. 

Bársony Éva osztályvezető 

  

 


