


ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI PROGRAM: 

 

Oroszlány Város Önkormányzata megrendelésére elkészítettük az Oroszlány, Hamvas Béla 

Gimnázium és Szakképző Iskola Eötvös Loránd Telephely telekhatáron belüli külső szennyvíz 

– és csapadékvíz alapvezetékek kiviteli épületgépészeti tervét és az alapvezetékek 

közművekre történő csatlakozásának kiviteli közműtervét. A kiinduló feladat a meglévő 

rendszer vizsgálata volt, az intézmény vízelvezetési hálózata ugyanis nem tudott már 

rendeltetésszerűen működni. Több éve már az alagsor egy részét elönti a szennyezett víz 

csapadékos időszakban, illetve folyamatosan jelentkeznek a dugulási problémák. Az 

állapotfelmérés alapján, és a csapadék elvezető bekötővezeték nagynyomású tisztításának 

eredménytelensége miatt a tulajdonos és üzemeltető a külső alapvezetékek és a külső 

közművezetékek cseréje, és ennek megterveztetése mellett döntött. A tervezéshez korábbi 

tervdokumentáció nem állt rendelkezésre, ezért a meglévő rendszert és állapotát helyszíni 

felmérés alapján kellett rögzíteni. Az intézmény belső vízellátási és csatornázási hálózatának 

feltérképezése a vizes berendezési tárgyak felmérését jelentette, a vezetékhálózatok teljes 

egészében épületszerkezetekben vezetettek. Az aknákba becsatlakozó bekötők és a 

geodéziai mérések alapján történt meg a fogyasztócsoportok aknákhoz rendelése. A 

„rétegvízaknák” (korábbi talajmechanikai vizsgálatok során lettek kialakítva) megtekintésre 

kerültek, de ezek elvezető rendszerét nem sikerült beazonosítani.  

A felmért állapot, illetve az üzemeltetés során felmerült problémák azt mutatják, hogy:  

1. A rendszer többféle vezetékanyagot tartalmaz, a beton vezetékszakaszok teljes 

egészében cserére szorulnak, a szennyvíz és csapadékvíz elvezetések, bekötések 

utólagos átalakításai, cseréi révén a rendszer nyomvonalai szinte követhetetlenek; 

2. Az aknák folyási fenékszintjei alapján a meglévő vezetékek egyes szakaszai ellentétes 

lejtésűek az elvezetéssel, 

3. Az épületekből kilépő belső alap - és ejtővezetékek ugyanilyen mértékben 

elöregedettek (beton, eternit, PVC), ezeket a kilépési pont és az aknák között ki kell 

váltani KG PVC új vezetékekkel; 

4. A külső alapvezetéki aknák téglából építettek, soknak a fedlapja nem nyitható, az 

aknák pedig részben beomlottak; 

5. Az alapvezetékekre vegyesen vannak kötve a szennyvíz és az esővíz vezetékek, így a 

különválasztott rendszer megszűnt; 

6. Több szakaszon a szennyvízelvezetés túlméretezett, ami vélhetően abból következik, 

hogy az épület korábban kollégiumként üzemelt, és nagykonyha működött benne; 

7. Az utólagosan épített tornatermi épület és annak toldaléka meglévő külső szennyvíz, 

illetve csapadékvíz elvezető vezetékre épült; 
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8. A díszterem szárnynál a Kossuth utcai fronton több olyan kilépő vezeték található, 

mely vélhetően a korábbi konyhához tartozott, de ezek felhagyását nem javasoljuk, 

tekintettel arra, hogy a belső vezeték kapcsolatok nem felderíthetők; 

9. A közműrákötési pontokon nem kell változtatni, de megrendelői kérésre a közterületi 

vezetékszakaszok is cserére kerülnek; 

10. A megrendelővel történt egyeztetés alapján az Asztalos utcai közműcsatornára 

rákötő szennyvízelvezető megfelelő állapotú DN200 KG PVC cső, ezért itt átépítés 

nem történik; 

11. A szennyvíz egyik elvezetése a Kossuth utca felé, az újonnan telepített aknán 

keresztül történik, mely telekhatáron belül van elhelyezve. Az akna ellátja a 

telekhatáron belüli tisztítóakna és a közmű tisztító-és bekötő akna funkciót is. Ide köt 

be az intézményen kívül az Ifjúmunkás u. felőli, és a Kossuth utca felőli közművezeték 

is DN200-DN200 méretekben. Elvezető ága DN400 méretű, és a Kossuth utcai 

kanyarban lévő, nem nyitható, leaszfaltozott közműaknába köt. Mivel ez 

engedélyezett csatlakozás, ezen az új rendszer tervezésekor nem kívánunk 

változtatni. 

A tervezés során az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 

 A külső alapvezetékek (csapadék és szennyvíz) különválasztottságát biztosítani kell, 

ezért a meglévő csatlakozásokat a megfelelő alapvezetékre át kell kötni. 

 A 10. pontban említett szennyvízvezetéki szakasz kivételével a teljes külső 

alapvezetéki hálózat, és a telekhatáron kívüli külső közművezeték átépítésre kerül, új 

aknák és új vezetékek kerülnek tervezésre, számított méretben és lejtésekkel. 

 Minden esővíz ejtővezeték bekötésre kerül a külső csapadékvíz alapvezetékbe. 

 

 

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER 

 

Az új csapadékvíz elvezetés DN300 névleges átmérőjű KG PVC vezetékkel (javasolt a PIPELIFE 

gyártmány) és Leier gyártmányú beton aknaelemekkel kerül kialakításra. Az aknák fedlapja a 

helyszínrajzon jelölt helyeken csapadékvizet elnyelő rácsos kivitelű, egyéb helyeken tömör 

(javasolt gyártmány HYDROTECH ECONplus 600 vagy LEIER gyártmány) típusú, melyekből 

összesen 19 db készül. Az esővíz ejtővezetékeket Hutters & Lechner gyártmányú HL660/2 

Minimax típusú esővíz süllyesztőszekrényen keresztül csatlakoztatjuk az alapvezetékhez 

D110 KG PVC bekötővezetékekkel. A berendezés alkalmas a lombok, nagyobb szennyezők 

megfogására és a tisztításra. Az intézmény területén 21 db süllyesztőszekrény kerül 

beépítésre. Az ejtővezetékek néhány éve kerültek a tetőfelújításkor kiépítésre, számuk, 

elrendezésük és méretük meghatározott. Csapadékot elnyelő, rácsos fedlapú aknákat a 

burkolattal ellátott területekre telepítünk, tervezett számuk 6 db. A többi 13 db akna 

füvesített területen található, itt zárt fedlappal szerelendők. Az alapvezeték lejtése 5 ‰. A 

meglévő csatornavezetékek az új vezetékkel érintett területeken kötelezően bontásra, nem 
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érintett területeken bontásra vagy felhagyásra kerülnek. A meglévő víznyelőket és aknákat 

eltömedékeléssel meg kell szüntetni. A tömedékelést betonnal kell végezni, a felhagyásra 

kerülő csatorna szakaszok végeinek lezárásával. A teljes bontás az új vezetéki nyomvonallal 

érintett területeken a burkolatok bontási és helyreállítási költségei miatt nem javasolt. 

A külső csapadékvíz elvezetést egyetlen alapvezetékkel tervezzük megoldani, mely az 

Asztalos J. utcában, a jelenlegi rácsatlakozási pontként szolgáló víznyelőnél kerül rákötésre a 

települési különválasztott rendszerben működő csapadékvíz közműre. A bekötővezeték 

nyomvonala változatlan, a jelenlegi vezeték bontása után annak helyére fektetve építendő ki 

az új bekötés DN 300 méretben. A csapadékvíz elvezető hálózat nyomvonalának 

tervezésekor az épülettől és más vezetékektől előírt védőtávolságokat figyelembevettük. A 

vezeték minimális földtakarása 80 cm. Az Asztalos utca felőli rétegvíz kutat a meglévő 

állapotnak megfelelően egy DN300 méretű vezetékkel a 18-as jelű aknába bekötni tervezzük, 

hogy az elfolyást elősegítve a tantermi szárny alagsori boksztermének vizesblokkjában, az 

esőzéskor feltörő vizet biztosan megszüntessük.   

A tervezett, telekhatáron belüli csapadékvíz alapvezeték hossza: 333 fm 

A tervezett, csapadékvíz közmű bekötővezeték hossza: 3,64 fm 

A tervezett esővíz süllyesztőszekrények DN110 KG PVC vezetékkel kerülnek bekötésre az 

aknákba. 

 

A mértékadó csapadékvíz mennyiségének meghatározását 187 l/s,ha 10 perces intenzitású, 2 

éves gyakoriságú záporintenzitással, tetőnél Ψ=0,9 , burkolt udvarnál Ψ=0,7 mértékű 

lefolyási tényezővel a felületek nagyságának ismeretében határoztuk meg. 

A mértékadó számított terhelés: qcs= 64,175 l/s, alkalmazott lejtés 5‰. A kör 

keresztmetszetű teltszelvényű csapadékcsatorna szelvényhez a Strickler-féle méretező 

nomogram szerint DN=300 méretű csapadékcsatorna méret adódik. 

A tervezett víznyelők teljesítménye: 6,6 l/s. 

Az egy víznyelőre terhelhető burkolt felület: 392 m2 

Szükséges víznyelők száma: 2777m2 /392m2=7 db 

A meglévő ejtővezetékek száma alapján 21 db kerül beépítésre. 

Az udvari csapadék elnyelésére 6 db nyelőrácsos akna fedlapot terveztünk az összesen 20 l/s 

mértékű csapadékterhelés elvezetésére 1520 m2-nyi burkolat figyelembe vételével. 

 

A munkaárok és a csőzóna jellemző méreteit az MSZ EN 1610 és MSZ EN 1295 alapján 

határozzuk meg. 

A tervezett nyomvonalat, az elbontandó meglévő vezetékszakaszokat, a tervezett és 

megszüntetendő aknákat, a geodéziai adatokat a KK-003 helyszínrajz, az akna, esővíz 

süllyesztőszekrény valamint a munkaárok keresztszelvényét a KK-005 jelű tervlap 

tartalmazza.  
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A tervezési területen távhőellátási vezeték, ivóvízvezeték, elektromos és telekommunikációs 

hálózat, gázvezeték, valamint szennyvízvezetékek haladnak át. A közműszolgáltatókkal az 

egyeztetéseket megtettük. A kivitelezéshez a szolgáltatók nyilatkozatait figyelembe kell 

venni. Az előírt, vagy szükségesnek vélt szolgáltatói helyszíni egyeztetéseket el kell végezni. 

Az egyes aknák és csapadékvíz csatorna szakaszok mértékadó terhelése: 

Akna 
jele 

I 
l/s,ha 

Audvar 
m2 

Ψudvar 
qudvar 

l/s 

Atető 
m2 

Ψtető 
qtető 

l/s 
Ʃq 
l/s 

Szakaszra 
Ʃq l/s 

19 

187 

x x x 245 0,9 4,12 4,12 4,12 

18 x x x 140 0,9 2,36 2,36 6,48 

17 x x x 140 0,9 2,36 2,36 8,84 

16 x x x 108 0,9 1,82 1,82 10,66 

15 x x x 108 0,9 1,82 1,82 12,48 

11 x x x 148,25 0,9 2,5 2,5 2,5 

10 x x x 148,25 0,9 2,49 2,49 4,99 

14 x x x 105 0,9 1,77 1,77 1,77 

13 x x x x x x x 1,77 

9 70 0,7 0,92 105 0,9 1,77 2,69 9,45 

8 342 0,7 4,48 462,8 0,9 7,79 12,27 21,72 

7 337,5 0,7 4,41 140 0,9 2,36 6,77 28,49 

6 360 0,7 4,7 140 0,9 2,36 7,06 35,55 

5 170 0,7 2,23 140 0,9 2,36 4,59 40,1 

12 30 0,7 0,4 248 0,9 4,17 4,57 4,57 

4 120 0,7 1,57 x x x 1,57 46,24 

3 x x x 108 0,9 1,82 1,82 48,06 

2 x x x 108 0,9 1,82 1,82 49,87 

1 x x x 108 0,9 1,82 1,82 64,175 

Mértékadó 
csatornaterhelés 

        64,17 

 

 

SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER: 

A szennyvízelvezető rendszer méretezésénél a helyszíni felmérés során rögzített vizes 

berendezési tárgyakat vettük figyelembe. Az egyes vizesblokkokat és különálló fogyasztókat 

terv hiányában szakmai tapasztalataink és elhelyezkedésük alapján rendeltük hozzá az 

épületből kivezető, és a szemlék során feltérképezhető bekötőcsatornákhoz és 

szennyvízaknákhoz. A berendezési tárgyak egyenérték tényezőjének, valamint az 

egyidejűségnek a figyelembe vételével került meghatározásra vezetékszakaszonként az 

egyidejű mértékadó terhelés. A szükséges csőátmérőket és lejtéseket 0,5 és 0,6 értékű 

telítettségi fokok mellett, a minimális áramlási sebesség biztosítására a Chézy-féle 

összefüggéssel határoztuk meg. 
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A szennyvízelvezető külső alapvezetékbe minden bekötésnél, irányváltozásnál és 

szintkülönbség kiküszöbölésénél Leier gyártmányú beton aknákat terveztünk a KK-005 terv 

szerinti kialakítással, zárt fedlapokkal. 

A vezetékek mérete DN100 és DN300 tartományban van. Az alkalmazott lejtések minimális 

értéke 8‰, de általában 12-15 ‰ értékű. A szennyvízcsatorna a kisebb átmérőjű 

szakaszokon megközelíti, a DN250, DN300 méretűeknél teljesíti az öntisztuláshoz szükséges 

áramlási sebességeket és lejtéseket. 

Méretezési adatok:  

Szakasz 

k 

 
 

 

V
eff  

h
/d

 

V
eff /V

t 

V
t  

I d
 

V
tm

ax  

v
tm

ax 

V
eff /V

tm
ax 

h
/d

’ 

v
eff /v

tm
ax 

v
eff 

1 1,2 23,5 2,7 0,5 0,5 5,4 12 125 8,29 0,7 0,33 0,4 0,875 0,61 

* 1,2 45,65 7,97 0,6 0,67 11,9 7,5 200 28 0,9 0,28 0,18 0,73 0,66 

2 1 12,4 4,09 0,5 0,5 8,18 12 125 7,88 0,694 0,52 0,51 1 0,69 

3 1 110,85 36,6 0,6 0,675 54,2 12 250 56 1,14 0,65 0,58 1,08 1,23 

4 2 39,9 2,1 0,5 0,5 4,2 15 110 4,7 0,6 0,44 0,46 0,95 0,57 

5 1 190,25 62,8 0,6 0,675 93 12 300 93 1,37 0,68 0,61 1,04 1,42 

6 1 9,2 3 0,5 0,5 6 8 125 6,5 0,55 0,46 0,46 0,9 0,5 

7 1 199,45 65,8 0,6 0,675 97,5 14 300 101 1,42 0,65 0,54 1,03 1,46 

8 

nem állnak rendelkezésre adatok 

12 125 

a meglévő vezetékméretekkel kerülnek cserére a 
szakaszok 

9 12 160 

1
0 

12 160 

* a megmaradó szakasz 

A csatorna anyaga: PIPELIFE KG PVC tokos csatornacső, vagy azzal egyenértékű gyártmány. 

A tervezett szennyvízelvezetés két rendszerre osztott. Az Asztalos utca felé eső fogyasztók az 

M3 jelű aknába kerültek összegyűjtésre, és innen a meglévő, és megmaradó DN200 méretű 

csatornaszakaszon történik a közmű felé az elvezetés. A rácsatlakozás a közműre az Asztalos 

utca túloldalán található. 

A szennyvízelvezetés másik rendszere az udvari kiállások és a Kossuth utcai homlokzati oldal 

kiállásait gyűjti össze, majd DN300 méretű vezetékkel csatlakozik a meglévő M2 

közműaknára. Itt a szennyvízelvezetés nyomvonala követi a csapadékvíz csatorna 

nyomvonalát, a szükséges védőtávolság betartásával. 

A keletkező napi szennyvíz mennyiség oktatási épületre fejadagos vízfogyasztási értékek 

alapján meghatározva: Q= 17,7 m3/d. Várható órai szennyvízmennyiség 1,475 m3/h a két 

kilépési ponton összesen. A fejadag műszaki irányelv szerint lett figyelembe véve az 

üzemeltető adatszolgáltatása, és az egyidejűségek figyelembe vételével. A keletkező 

szennyvíznek a vízszükséglet 95%-át tekintettük. 
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Az M3 aknától 7,97 l/s egyidejű mértékadó szennyvízterheléssel kell számolni. 

Az M2 aknánál 65,8 l/s egyidejű mértékadó szennyvízterheléssel kell számolni. 

A munkaárok és a csőzóna jellemző méreteit az MSZ EN 1610 és MSZ EN 1295 alapján 

határozzuk meg. 

A tervezett nyomvonalat, az elbontandó meglévő vezetékszakaszokat, a tervezett és 

megszüntetendő aknákat, a geodéziai adatokat a KK-003 helyszínrajz, az akna, esővíz 

süllyesztőszekrény valamint a munkaárok keresztszelvényét a KK-005 jelű tervlap 

tartalmazza.  

A tervezési területen távhőellátási vezeték, ivóvízvezeték, elektromos és telekommunikációs 

hálózat, gázvezeték, valamint szennyvízvezetékek haladnak át. 

A szennyvízelvezetés szintén KG PVC csatorna vezetékekkel és idomokkal tervezett. Az aknák 

Leier típusú betonaknák, melyek fenékelemből, magasító gyűrűkből, szűkítő elemből állnak, 

fedlapjuk zárt öntöttvas. Az aknába a csatornák bekötőidommal csatlakoznak. Az aknák vagy 

helyszíni szereléssel, vagy előregyártott bekötőelemekkel rendelve szerelhetők.  

 

A TERVEZETT CSATORNA HÁLÓZATOK KIVITELEZÉSE: 

 

A tervezett hálózat kitűzését a helyszínrajz, és az azon feltüntetett magassági koordináták 

alapján kell elvégezni. A meglévő közműveket a munkák kezdésekor kézi munkavégzéssel fel 

kell tárni. A meglévő nyomvonalon csak azokat a meglévő csatorna vezetékszakaszokat kell 

elbontani, melyek érintik a tervezett nyomvonalat. A talajviszonyokról talajmechanikai 

szakvélemény készült.  

A munkavédelmi előírások betartása kötelező! Így 1 m-nél mélyebb munkaárok esetén 

zártsorú dúcolást kell alkalmazni a föld megtámasztása érdekében. A munkaárok kiemelése 

gépi erővel történhet. A vezetékek fektetése előtt tükörkészítés szükséges a gyártó 

előírásainak megfelelően. A munkaárok szelvényét a részletrajz szerint kell kialakítani. A 

csatornacsövek fektetése, és helyenkénti leterhelése után szakaszonkénti tömörségi 

nyomáspróbát kell végezni 0,1-0,2 bar nyomáson. Megfelelő tömítettség esetén a 

földvisszatöltés a szelvényminta szerinti rétegekben és tömörítési fokkal történhet. Az előírt 

tömörséget minősítetni kell. Más közművezetékeket a szolgáltatók előírásai szerint lehet 

keresztezni, és az előírt módon kell a védőcsövezéseket megoldani. A zöldterületeket 

humuszterítéssel és füvesítéssel, a burkolt felületeket az eredetivel, vagy törmelékes bontás 

után az eredetivel azonos burkolattal kell helyreállítani. 

A bontott csatornaanyagokat olyan helyen kell deponálni, ahol a tanulók testi épségét az 

nem veszélyeztetheti. Elszállításáról a kivitelező köteles gondoskodni. 
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A kivitelezés során a tervegyeztetések ellenére az érintett szolgáltatókkal helyszíni bejárást 

és egyeztetést kell tartani, melyről jegyzőkönyvnek kell készülnie. Ívóvízvezeték esetében 

annak 1m-es körzetében haladó csatornavezetéknél a vízvezeték és csatorna védelméről 

gondoskodni kell. Keresztezéseknél általánosan a csatorna alulról keresztezi az egyéb 

közműveket. A védett közművek védőcsatornával látandók el, munkavégzés alatti 

alátámasztásukról vagy felfüggesztésükről gondoskodni kell. 

Gázvezeték keresztezésénél a biztonsági övezeten belül kötelező a 2008. évi XL.tv. és a 

végrahajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek betartása. 

 

Környezetvédelem: 

 

A tervezett kivitelezés alatt külön kezelést igénylő veszélyes bontási anyag nem keletkezik. 

Az építési törmeléket gépi és kézi felrakodással, megfelelő teherbírású szállítóeszközzel kell 

elszállítani a lerakóhelyre. A munkavégzés során csak az elkerített munkaterületen belül 

szabad a bontott anyagokat és a beépítendő anyagokat tárolni. A munkaterületen kívül a 

füvesített és burkolt felületeket mindig tisztán, használatra alkalmasan kell tartani. 

A szennyvízcsatorna cseréje javasoltan a nyári tanítási szünetben törtéjen.  

Az ideiglenes csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. Az ejtővezetékek burkolat feletti 

részét ideiglenes vezetékek csatlakoztatásával ki kell veretni a munkaterületről olyan 

mértékben, hogy a munkaárkot ne öntse el. Szükség esetén helyi víztelenítésről kell 

gondoskodni. 

 

Munkavédelem: 

A tervdokumentáció a munkavédelmi előírások betartásával készült. A csatornahálózat 

fektetésekor, az aknák telepítésekor, a földmunkák végzése közben a vonatkozó 

munkavédelmi előírások kötelezően betartandók. 

Vonatkozó szabályozások: 

2006. évi CXXIX. tv. a munkavédelemről 

253/1997.(XII.20.) Kormány rendelet 

A kivitelezési munkák megkezdése előtt a kivitelező, annak felelős műszaki vezetője köteles a 

helyszínen a várható veszélyforrások felderítésére. Köteles ezek alapján és a munkavégzés 

során előálló veszélyek elleni intézkedéseket megtenni, a munkavégzőket munkavédelmi 

oktatásban részesíteni, és arról naplót vezetni. 
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A tervezett vezetékcsere során különösen figyelemmel kell lenni: 

- a munkagépekre vonatkozó előírásokra 

- munkaárokban végzett szerelés előírásaira 

- deponált anyagok megfelelő tárolására, lerakására 

- a munkaterület megfelelő körbekerítésére 

- a munkaárkokon keresztül történő átjárás biztosítására. 

- járda és úttest felbontásánál a kivilágított körülkerítés megtörténtéről 

- a forgalomirányítási terv szerinti jelzőtáblák használátára. 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT: 

 

Tervezési munka: Oroszlány, Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola Eötvös Loránd 

Telephely külső szennyvíz – és csapadékvíz elvezetés és közműrákötés 

 

Alulírott Schleppné Zsovák Gabriella (2897 Dunaszentmiklós, Petőfi u. 67.) tervező 

kijelentem, hogy a tárgy szerinti tervezési munka során a hatályos jogszabályoktól, 

szabványoktól, és egyéb műszaki előírásoktól való eltérés nem vált szükségessé.  

A tervezett csatornarendszer és műtárgyai a jogszabályokban előírt megfelelőségekkel 

rendelkeznek. 

A tervek az érintett összes közműszolgáltatóval és az önkormányzattal egyeztetésre kerültek. 

Kijelentem továbbá, hogy a tervezési feladat telekhatáron belüli munkarészéhez a szükséges 

jogosultsággal rendelkezem, és a Mérnök Kamara tervezői nyilvántartásában szerepelek. 

Tervezői jogosultság: G 11-0359  

 

Dunaszentmiklós, 2016. február 

 

       …………………………………………………………….. 

            épületgépész szakági tervező 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT: 

 

Alulírott Lantos Zoltán tervező kijelentem, hogy minősítésem alapján jogosult vagyok a fenti 

munka tárgyában készült tervezési munka végzésére. 

-A műszaki terveket az érdekelt közművek kezelőivel a tervezés során egyeztettem. A 

közműszolgáltatók nyilvántartása szerinti nyomvonalakat a helyszínrajz méret és 

nyomvonalhelyesen tartalmazza. 

-A tervezésnél alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az érvényben lévő, vonatkozó 

jogszabályoknak, szabványoknak, általános –és eseti hatósági-, tervezési előírásoknak. 

Kijelentem, hogy a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. alapján a tervek az érvényben 

lévő munkavédelmi, balesetvédelmi és biztonságtechnikai előírások betartásával készültek. 

 

Alulírott kijelentem, hogy tervezői jogosultsággal rendelkezem és a mérnökkamarának tagja 

vagyok. 

Tervezői besorolásom és kamarai számom: építőmérnök, VZ-TEL 11 0832 

 

Tatabánya, 2016. február 

 

       …………………………………………………….. 

            Viziközmű szakági tervező 

 

 

 

 

 

 

 

 


