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I. Építészeti tervdokumentáció (Tervező: Ambrus Balázs – É 11-0296) 

 
1. Építész műszaki leírás  
- bevezetés, előzmények 
- kapcsolódó feladatok részletes leírása 
- alkalmazott anyagok 

 
2. Hő- és páratechnikai számítások 
- tervezett szerkezetek rétegrendi hőátbocsátási tényezőjének ellenőrzése, az épületek energe-
tikai számításai,  

 
3. Árazatlan költségvetés  
 
4. Tervlapok  
 
KT_É1 – Földszinti alaprajz  M=1: 100 
KT_É2 – Emeleti alaprajz  M=1: 100 
KT_É3 – Metszet; Homlokzatok M=1: 100 
KT_É4 – Homlokzatok  M=1: 100 
KT_É5 – Tetőfelülnézet  M=1: 100 
KT_É6 – Csomópontok  M=1: 10 
KT_É7 – Előtető   M=1: 50, 100 
KT_É8 – Színezési terv  M=1: 100 

 
 

II. Villámvédelem (Tervező: Tóbiás Attila – V-T 11-0384) 
- külön dokumentáció 
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energetikai korszerűsítési tervdokumentációhoz 
A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 9.§ értelmében 
 

Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78. 
 

Malomsori Óvoda hőtechnikai felújítása 
 

Hrsz.: 579 
2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 12/A 

Igen Nem 
 

Igen Nem 
 

Épület külső falainak és tetőszerkezetének hőszigetelése, új tetőhéjazat kialakítása. 
 

Az ingatlan Oroszlány központi részén található. 
 

Nincs. 
 
A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, 
így különösen az Étv. 31. § -ának (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos 
településrendezési és építési követelményeknek és az eseti előírásoknak. 
 
A vonatkozó nemzeti szabványtól történő eltérés:  Nem szükséges  
 
A beruházás nem építési engedély köteles tevékenység, építési engedélyezési terv nem készült. 
Nyilatkozunk, hogy a betervezett építési termékek megfelelnek az érvényben lévő általános és eseti előírásoknak. 
Az alkalmazott építési technológiák hazaiak, illetve honosítottak, az illetékes szakhatóságok azokat engedélyezték. 
A tervezési programban vagy az építési engedélyezési építészeti-műszaki dokumentációban meghatározott elvárt 
műszaki teljesítményeket - az építtető egyetértése mellett - legalább az elvárt teljesítményadatokkal rendelkező 
építési termékek kiválasztásával teljesítjük. 
 

Tatabánya, 2016. május 20. 
         
 

Ambrus Balázs  
É 11-0296, SZÉS6 11-0296 

        PH Navitas Kft. 
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Az oroszlányi Malomsori Óvoda épületének korábban megvalósult energetikai korszerűsítése a nyílászá-
rók cseréjét, épületgépészeti és világítás korszerűsítést foglalta magában. 
A jelenleg tervezett épületkorszerűsítés az épület hőszigetelésével és a tetőhéjazat cseréjével valósul 
meg, kiegészülve az ehhez tartozó járulékos munkákkal. 
Az épület energetikai korszerűsítésével párhuzamosan a megrendelő szeretne egy fedett-nyitott teraszt 
kialakítani a földszinti foglalkoztató szobákhoz kapcsolódva. A terasz fedése acél zártszelvényekből álló 
tartószerkezetre szerelt polikarbonát lapokból és előkorcolt fémlemez fedésből áll össze. 
 
A tervezett építési munkálatok: 
 

1. Falak hőszigetelése 

- Falak hőszigetelése, meglevő téglafalakra, és kőburkolatra 12 cm EPS Grafit hőszigeteléssel (pl.: 

Caparol Dalmatiner EPS Grafit hőszigetelés+ Caparol Capatect, SI vakolat, műanyag dübellel) 

- A homlokzati oromfalak szigetelése és vakolása is szükséges 12 cm EPS Grafit hőszigeteléssel 

(pl.: Caparol Dalmatiner EPS Grafit hőszigetelés+ Caparol Capatect, SI vakolat, műanyag 

dübellel) 

- Padlás felé eső fűtött emeleti fal hőszigetelése 10 cm EPS Grafit hőszigeteléssel (Caparol 

Dalmatiner EPS Grafit hőszigetelés+ Caparol Capatect, SI vakolat, műanyag dübellel, itt a fedő 

vakolat nem szükséges) 

- Külső falak hőszigetelése lábazati részen a talajtól mérve 30 cm-re felvezetve, 12 cm XPS hőszi-

getelő rendszerrel. 

- Tűzvédelmi okok miatt, a földszinti nyílászárók felett min. 20 cm nem éghető kőzetgyapot sávot 

kell elhelyezni! 

- Külső falak utólagos hőszigetelésnél és vakolásánál az alsó 2 m-es sávban Caparol Carbon 

Spachtelt kell tapaszként alkalmazni, biztosítva annak ütésállóságát és egyéb mechanikai sérü-

lés elleni védelmét 

2. Padlásfödém hőszigetelése 

- Padlásfödém hőszigetelés: 20 cm kőzetgyapot hőszigetelés terítése, a felső héjazat elbontása után, 

majd előkorcolt síklemez tetőprofil héjazat kialakítása a meglévő tetőszerkezetre. 

3. Tetőszerkezet hőszigetelése és héjazat cseréje 

- Fűtött teret határoló tetőszerkezet szarufái közé és fölé 20 cm (15+5 cm) ásványgyapot hőszigetelés 

elhelyezése, a felső héjazat elbontása után ásványgyapot szigetelés, majd előkorcolt síklemez tető-

profil héjazat kialakítása a meglévő tetőszerkezetre. 

4. Fedett-nyitott terasz lefedésének építése 

- Az óvoda foglalkoztató szobáihoz kapcsolódik egy 3,5 méter szélességű burkolt terasz. Ennek a te-

rasznak a lefedésére készül egy acél zártszelvényekből kialakított előtető, polikarbonát és előkorcolt 

fémlemez tetőprofil fedéssel. 

5. Járulékos munkák:  

- járda és burkolat javítása 

- ablakpárkányok cseréje 

- felirat készítése 

- Beton párkányok levágása, elbontása és elszállítása, meglévő hőszigetelés bontása, kémény bontá-

sa, hullámpala bontása és elszállítása veszélyes hulladékként kezelve 

6. Villámvédelem – lásd külön tervdokumentáció
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Tervezésnél alkalmaztuk a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásait. Ezen belül az energetikai fel-

újítást úgy terveztük, hogy a szerkezetek megfeleljenek a rendelet 5. számú mellékletének 1. 

számú táblázatában meghatározott épülethatároló szerkezetek hőátbocsátására vonatkozó költ-

ségoptimalizált követelményszintnek (az értékek megegyeznek a 6. számú melléklet közel nulla 

energiaigényű követelményszintjével is) 

 Külső fal:    0,24 W/m2K 
 Fűtött tetőteret határoló szerk.: 0,17 W/m2K 
 Padlásfödém:    0,17 W/m2K 
 Padlástér felé eső fal:  0,26 W/m2K 

 
A tervezés főbb szempontjai a következők voltak: 

- energiatudatos tervezés, jelen és jövő követelményeinek való megfelelés 
- energiatakarékos energetikai osztály elérése, a falszerkezetekre készült 12 cm-es 

homlokzati hőszigeteléssel, a zárófödémekre pedig készült 20 cm-es hőszigeteléssel 
- korszerű, minőségi homlokzati hőszigetelő rendszer alkalmazása 
- padlásfödémek hőszigetelése 20 cm üveggyapot hőszigeteléssel 
- meglévő szerkezetekhez való alkalmazkodás 
- gazdaságossági szempontok 

 
A hőtechnikai tervezésen túl feladat volt még a jelenlegi hullámpala tetőfedés cseréjének megtervezése. 
Figyelembe véve: 

a) tető tartószerkezetének a terhelhetősége 
b) meglevő szerkezetekhez való csatlakozás, vízelvezetés 
c) kiegészítő bádogosmunkák 
d) gazdaságossági szempontok 

 
 

 

 
Az emeleti tetőszerkezet átalakítása során ellenőrizni kell a következőket: 

- feltárás után a fa tartószelemenek állapotát faanyagvédelmi szakértő bevonásával 
szükséges ellenőrizni 

- a stukatúrvakolat és az azt tartó deszkázat állapotát ellenőrizni szükséges, ameny-
nyiben nem megfelelő, elbontása szükséges, és új gipszkarton födém kialakítása 

- villámvédelem kiemelése – jegyzőkönyv 
 
Falszerkezet: 
A hőszigetelő vakolatot egy rendszerből (pl. Caparol Capatect, vagy egyenértékű) érdemes kialakítani, 
mivel ebben az esetben a gyártó garanciát vállal a rendszerre, így elkerülhetőek a későbbi minőségi és 
garanciális problémák. 
A felhordás előtt a felületet meg kell vizsgálni, és tisztítani a gyártó utasításainak megfelelően. A meglevő 
falszerkezet vakolt tégla felület, néhol kőburkolattal kialakítva. Ezekre kerül az új rétegrend, a hőszigetelő 
táblákat ragasztóval (a táblákat körbe kenve, valamint középen ragasztva) és dübellel 5-8 cm-es furat-
mélységgel (gyártói előírás szerint) kell rögzíteni a falazathoz.  
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A hőszigetelő rendszer kialakításánál a következő követelményeket kell betartani: 

 európai műszaki engedéllyel (ETA: European Technical Approval) rendelkező hőszigetelő rend-
szer, amely a terméken feltüntetett CE jellel vagy ETA (ETA: European Technical Approval) bi-
zonyítvánnyal tanúsítható 

 97/556/EK bizottsági határozat szerinti harmonizált műszaki specifikációnak (ETAG 004 ill. a ki-
egészítő mechnaikai rögzítések, dübelek esetében ETAG 014) megfelelő rendszer és kompo-
nensek 

 Az éghető külső homlokzatburkolatokkal szemben támasztott homlokzati tűzterjedési határérték 
követelményeknek való megfelelősség. (OTSZ ill. 2/2002. (I.23.) BM rendelet 5. számú mellékle-
te I/3. fejezetének 1.2.4. pontja szerint) 

 EN 13501-1 szerinti éghetőségi besorolás (SBI teszt eredmény) 

 Hőszigetelő rendszer fedővakolat szilikongyantás kötőanyagú termék: 

 Felületi nedvességfelvétel: 0,29 kg/m2/24óra vagy ennél jobb érték 

 Diffúzióképesség: kb. 50 µ vagy ennél jobb érték 

 Fogadószinten 2 m-es magasságig 10 Joul feletti ütésállósága a rendszernek, szilikon vagy disz-
perziós fedővakolattal 

 Diagonál megerősítéses nyílászáró kiképzés 

 Alumínium kezdősín beépítésével kialakított rendszerfelépítés 

 A hőszigetelések elkészítésekor ügyelni kell a folytonosságra, csatlakozásokra. A kialakítást a 
csatolt séma részletrajzok szerint kell végezni. 
 

Homlokzati hőszigetelő rendszer rétegrendje: 
 meglévő vakolt falszerkezet, illetve kőburkolat 
 ragasztótapasz, poralapú ragasztó, hőszigetelő lemezek ragasztásához és tapa-

szolásához, anyagszükséglet: 6-8 kg/m2 ragasztáshoz+tapaszolásához 
 homlokzati hőszigetelő lemez EPS Dalmatiner (grafitadalékos), 50x100-as la-

pokban 12 cm vastagságban, expandált polisztirol keménylap 
 lábazatra extrudált, zártcellás lapokat kell alkalmazni 
 felületerősítő réteg 
 üvegszövet, anyagszükséglet: 1,1 m2/m2 
 alapozó, egyenletesen nedvszívó alapot képez, anyagszükséglet: 0,15 kg/m2 
 vékonyvakolat, különböző szemcsenagyságban és struktúrában kapható sziliká-

tos, víztaszító, páraáteresztő 
anyagszükséglet: dörzsölt hatás: 2 mm: 2,7 kg/m2,  
3 mm: 3,3 kg/m2 
kapart hatású: 1 mm: 2,5 kg/m2, 2 mm: 3,1 kg/m2, 3 mm: 4,1 kg/m2   

 az épületek csatlakozásánál dilatációs hézagot kell kialakítani a gyártó előírásai-
nak megfelelően 

 Az alsó 2 m-es sávban Caparol Carbon Spachtelt kell tapaszként alkalmaz-
ni, biztosítva annak ütésállóságát és egyéb mechanikai sérülés el-
leni védelmét 
 

A hőszigetelések elkészítésekor ügyelni kell a folytonosságra, csatlakozásokra. 
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Épületszerkezetek kialakítása: 
 
Lábazat kialakítása: 
Amennyiben a Caparol Homlokzati Hőszigetelő Rendszer a lábazaton és a földdel határos területen is 
beépítésre kerül, a megoldások kiválasztásánál figyelembe kell venni az itt fellépő mechanikai és ned-
vességi igénybevételeket. 
A felhasználásra kerülő anyagok kiválasztásánál figyelembe kell venni a gyártóelőírásait. A lábazati ré-
szen, melynek magassága min. 30 cm kell legyen, a homlokzatra ható mechanikai hatások nagyobbak 
mint a homlokzat más részein. Itt a homlokzat jóval nagyobb nedvességnek (felfröccsenő esővíz) van 
kitéve. 
Az esővizet a homlokzattól el kell vezetni. A lábazat fő jellemzője, hogy a hőszigetelés általában az épület 
vízszigetelésére kerül.  
A tapasz száradása után a rögzítő lécet el kell bontani. 
• Lábazati sík átmenettel és elkülönített vakolat esetében azonos vastagságú lábazati és homlokzati szi-
getelő lapokat kell alkalmazni. Az erősítő réteg mindkét szigetelő lemezre egy síkban felhordható, míg a 
felületképző réteg elkülönített a lábazat és a homlokzat esetén. 
• Lábazati sík átmenettel és átmenő vakolat esetében a felületképző réteget a megnövekedett felfröccse-
nő esővízigénybevétel figyelembevételével kell kiválasztani. A lábazati kialakítás során arra kell töreked-
ni, hogy minél kisebb esővíz teher kerüljön a lábazatra.(Nagy gondot kell fordítani a megfelelő esővíz 
elvezetés kiépítésére.) 
 
A ragasztótapasz bekeverése és felhordása 
A ragasztó bekeverésekor be kell tartani az előírásokat (csomagolási feliratok, műszaki tájékoztatók). A 
felhordás elvégezhető kézzel és/vagy géppel. A felhordandó tapasz mennyiségét úgy kell megválasztani, 
hogy az alapfelület tűréseinek és a ragasztó rétegvastagságának figyelembe vételével legalább 40 % 
érintkezési felület alakuljon ki. A hőszigetelő táblák szélein folyamatosan és középen két ponton kell a 
ragasztóanyagot felhordani, a gyártó utasításainak megfelelően. 
 
Dübelezés 
A Caparol rendszerhez használt EPS Homlokzati Lemezek utólagos hőszigetelés esetén esetekben igé-
nyelnek ragasztást kiegészítő dűbelezést: 
Dübel rögzítési mélység: ≥35 mm 

Négyzetméterenként 6 dűbel esetén vagy egy-egy dűbelt kell minden lap közepébe és egyet minden 
vízszintes és függőleges (T) illesztés találkozásába helyezni, vagy minden lapot 3 dűbellel kell rögzíteni, 
a gyártó által megadott elrendezésben. Ez utóbbi esetben szigetelő lemez szélétől mért távolságuk kb. 5 
cm. 
Nagyobb terhelés esetén, pl. a szélső sávokban vagy nagyobb felületsúly esetén, amikor 8 dűbelt kell 
elhelyezni négyzetméterenként. 
A dűbel csak műanyag (hőhídmentes) kialakítású beütődűbel lehet. 
 
Homlokzati színezés 
A homlokzati festést a homlokzati rajz szerint kell végezni a megadott színekkel.  
Opcionális megoldás, hogy a bézs színűre festett felületek helyett Capatect Meldorfer Flachverblender 
Sandstein lap, ragasztott kőburkolat kerül elhelyezésre. Cél a jelenlegi homlokzat karakterének megőrzé-
se, ezért javasolt a kőburkolat alkalmazása azokon a helyeken, ahol jelenleg is kőburkolat található. 
 
Homlokzati csatlakozó szerkezetek 
A szerelt acél előtetők és szerkezetek lehetőség szerint az épülettől elválasztva, külön lábra állítva kerül-
jenek átalakításra. Ha a falra kell rögzíteni, akkor megfelelő hőhídmentesítő szerkezettel fel a meglevő 
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falra szerelni (PURENIT sáv, vagy fa gerenda a falhoz dűbelezve, és ahhoz rögzítve a tető. A 
hőhidasságot és az abból származó épületkárokat csak így lehet elkerülni. 
Az ereszcsatornákat az új homlokzathoz igazítva kell (új szerkezetként) megépíteni, a bádogozásokat a 
szükséges helyeken cserélni, javítani szükséges. 
 
Tető kialakítása: 
Mivel a tető dőlésszöge 10°-15° közé esik, ezért az új héjazat kialakításánál fokozottan vízzáró követel-
ményeknek kell megfelelni, ami csak teljes felületű deszkázattal biztosítható. 
Hőszigetelt magastető (félnyereg): 
A tető energetikai korszerűsítését a rossz állagú hullámpala fedés, a lécezés valamint a szarufák közé 
korábban beépített összeroskadt állapotú hőszigetelés elbontásával kell kezdeni. 
A meglévő belső burkolat deszkázatára valamint a szarufákon átfektetve, „hullámzóan” 1 réteg párazáró 
fólia kerül elterítésre, felületfolytonosítva. A szarufa felső, 5 cm-es toldása szükséges 5/10 pallóval, sze-
gezve. A szarufák közé kerül be a 15+5 cm ásványgyapot hőszigetelés, szorosan fektetve. Erre kerül egy 
réteg teljes felületű deszkázat és a páraáteresztő tetőfólia (felületfolytonosítva), amit 5/5 cm-es ellenléc 
fog a szarufákhoz. 
 
A héjazat kiírás szerint SCL-Click előkorcolt síklemez tetőprofil, antracit színben teljes felületű deszkázat 
vagy OSB lapból kialakított felülre fektetve. Alatta átszellőztet légréteget szükséges kialakítani 5/5 ellen-
lécezéssel. 
 
Földszint feletti, hőszigetelés nélküli tető: 
Hasonló rétegrendi kialakítás, hőszigetelés elhelyezése nélkül. A rossz állagú hullámpala fedés elbontása 
után a meglévő szarufákra egy teljes felületű deszkázat készül. Erre kerül egy réteg szélzáró, páraát-
eresztő tetőfólia, felületfolytonosítva. Az átszellőztetést itt is 5/5 cm ellenlécezéssel oldandó meg amire 
kerül  egy tejles felületű deszkázat, vagy OSB lapokból kialakított felület, ami fogadja a héjazatot. A héja-
zat kiírás szerint SCL-Click előkorcolt síklemez tetőprofil, antracit színben. 
 
A hullámpalafedés azbesztet tartalmaz, ezért veszélyes hulladékként kell kezelni, megfelelő elszál-
lításáról gondoskodni kell. 
 
Padlásfödém: 
A padlásfödémre 20 cm ásványgyapot hőszigetelés kerül elterítésre, felette pallóvázon OSB lap karban-
tartó járda. A hőszigetelés alá szükséges egy réteg párazáró fóliát teríteni. (A1-es éghetőségi osztály) 
 
Fedett-nyitott terasz lefedése: 
A foglalkoztató szobákhoz kapcsolódó terasz lefedése polikarbonát és előkorcolt fémlemez héjazatú elő-
tetővel történik. Tartószerkezete rozsdamentes acél zártszelvényből készül, hegesztéssel. Az előtető 
hajlásszöge 10°-os, ereszcsatorna kialakítása itt is célszerű. 
Zártszelvény méretek:  - keretszerkezet (oszlop és gerenda) – 80/80/5 – 15 db 

- szelemenek – 40/60/5 – 50 cm-ként 
- merevítő rúd – 40/40/5 

Az acél tartószerkezet alapozásához szükséges a burkolat részleges megbontása és beton pontalapok 
készítése az acél oszlopokhoz. Az acél keretek (oszlop és gerenda) másik oldalát a falhoz kell rögzíteni, 
lehetőség szerint hőhídmentes kialakítással. 
 
Ablakpárkányok cseréje: 
Mivel a külső falak utólagos hőszigetelést kapnak, a meglévő ablakpárkányokat ki kell cserélni. Az abla-
kok rendszerével azonos, fehér műanyag párkányok kerülnek elhelyezésre. 
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Szigetelések: 

1. Homlokzati: - általános helyen Caparol Capatect Dalmatiner homlokzati hőszigetelő tábla 
Alkalmas Capatect Top-Line hőszigetelő rendszerbe való beépítésre.  

- Tulajdonságok:  

 Éghetőségi osztály B1, nehezen éghető 

 Fokozott hőszigetelő tulajdonságú 

  Nem égve csepegő 

  Blokkban habosított 

  Nem öregedik 

  Pihentetett 

  Formastabil 

  Diffúzióképes 

  Nem mérgező 

  FCKW, HFCKW, HFKW-mentes 

  Formaldehidmentes 

  Könnyen feldolgozható 
 

-  Műszaki adatok: 

  Sűrűség: kb. 20 kg/m3 

  Hővezetési osztály: 032 

  Hővezetési érték: 0,032 W/(m K) 

  Húzószilárdság: ≥ 0,1 N/mm2 

  Vízpára diffúziós tényező: 30-70 
 

- két szint között kőzetgyapot sáv kialakítása kötelező tűzvédelmi okok miatt, átégés 
ellen: - Tűzgátló homlokzati hőszigetelés -  Rockwool Frontrock 12 cm hőszig, normál 
tapasszal 
 

 
2. Lábazati: - lábazaton 12 cm Caparol Capatect vagy Austrotherm Expert lábazati extrudált poliszti-

rol hőszigetelés – Capastone lábazati vakolattal, Caparol Carbon erősített spachtellel 
 

3. Padlásfödémen: - 20 cm ásványgyapot hőszigetelés 
 
pl.: ISOVER – UNIROLL PLUS üveggyapot filc, λ = 0,036 W/mK vagy ezzel egyenértékű ás-
ványgyapot hőszigetelés (pl.: URSA SF 38) 
 
Nem éghető , tűzvédelmi osztálya A1. Pára áteresztő. Ellenáll a kártevőknek, rágcsálóknak és 
rovaroknak. Hézagmentesen kitölti a rendelkezésre álló teret. Rugalmasságából adódóan jól kö-
veti az épületszerkezeti mozgásokat, így a fatető szerkezet mozgásait is. A faszerkezet közé be-
feszül, önhordó, ezért alátámasztó huzalozásra nincs szükség. Az egyhatod térfogatra össze-
nyomott (komprimált) üveggyapot tekercseknek csekély a tárolási, szállítási és raklap igénye. A 
termék a csomagolás eltávolítása után nyeri vissza a végleges vastagsági méretét. Alkalmazási 
területek: tetőtér-beépítéseknél szarufák és szelemenek között, 
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Homlokzatképzés: 
Homlokzati anyagok: - A Caparol Capatect Top –Line rendszernek megfelelően 
A járda szintjétől 2 méterre felvezetve Capatect Carbon-Spachtel alkalmazása 
Magas ütésállóságú, szénszál erősítésű, diszperziós kötésű, nagy igénybevételnek kitett homlokzati 
beágyazóanyag. Az előírt névleges rétegvastagság 3 mm. 
Egyéb helyeken normál vakolat készítendő, rendszerből választva. 
Lábazati részen Caparol Capastone lábazati vakolatot szükséges alkalmazni.  
 
Színezés: 
CaparolColor fehér és Muskat 15 (L72, C16 H80) színes homlokzati vakolat homlokzati rajzon jelölt he-
lyeken. Opcionális megoldás, hogy a bézs színűre festett felületek helyett Capatect Meldorfer 
Flachverblender Sandstein lap, ragasztott kőburkolat kerül elhelyezésre. Cél a jelenlegi homlokzat karak-
terének megőrzése, ezért javasolt a kőburkolat alkalmazása azokon a helyeken, ahol jelenleg is kőburko-
lat található. 
 
Tetőhéjazat: 
Swedsteel-Metecno SCL-Click 25 előkorcolt profil 

A választott tetőhéjazat egy előkorcolt fémlemez fedés, mely megjelenésében a hagyományos, kettős 
állókorcos fémlemez fedésre hasonlít, de az előregyártásnak köszönhetően gyorsabban és pontosabban 
szerelhető.  
R1    Hőszigetelt tető 

- SCL25/SCL38 Click acél előkorcolt lemez tetőfedés 
   (hossztoldás lejtéslépcsővel) 
 - teljes felületű deszkázat vagy OSB lap 
 - 5/5 cm ellenléc, átszellőztetett légrés 
 - 1 rtg. szélzáró, páraáteresztő fólia (folytonosított) 
 - teljes felületű deszkázat alátéthéjazat aljzata 
 -- 20 cm ásványi szálas hőszigetelés,  
 15 cm magas meglévő szarufa közé és fölé (15+5 cm, kiegészítő 5/10-es szarufatoldással)  

- 1 rtg. párazáró fólia 
 - 2,5 cm deszkázat 
 - 1,5 cm stukatur vakolat 
 

R2    Hőszigetelés nélküli 

- SCL25/SCL38 Click acél előkorcolt lemez tetőfedés 
   (hossztoldás lejtéslépcsővel) 
 - teljes felületű deszkázat vagy OSB lap 
 - 5/5 cm ellenléc, átszellőztetett légrés 
 - 1 rtg. szélzáró, páraáteresztő fólia (folytonosított) 
 - teljes felületű deszkázat alátéthéjazat aljzata 
 - meglévő szarufa 

 
Az új tetőhéjazat építése során új villámvédelmi szerelvények létrehozása válik szükségessé, ezért a 0,6 
mm vastag új lemezfedésen ezek kialakításáról villámvédelmi tervfejezet is készül.  
 
Előtető: 
Tüzihorganyzott acél zártszelvény oszlop-gerenda keretszerkezet, beton pontalapokkal, egyedi csomó-
ponti kialakításokkal. A héjazat acél zártszelvény szelemenezésre kerül, ami részben polikarbonát lapok-
ból részben pedig a tetőn alkalmazott fémlemez tetőprofilból áll. Az előkorcolt fémlemez alá minden eset-
ben szükséges egy deszkázati réteg kialakítása. A héjat váltakozását és méreteit az előtetőről szóló rajz 
ábrázolja. (KT_É-7) 
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A bontás során ügyelni kell – azok elbontásáig - a megmaradó szerkezetek állékonyságára, szük-
ség esetén ideiglenes megtámasztásokat kell alkalmazni. A hullámpalafedés azbesztet tartalmaz, 
ezért veszélyes hulladékként kell kezelni, megfelelő elszállításáról gondoskodni kell. 
Építési hulladékok kezelése 
A bontás során keletkező hulladékokat megfelelő befogadói engedéllyel rendelkező hulladéklerakó telep-
re kell elszállíttatni.  
 
Megjegyzés: 
 
A méretek a helyszínen ellenőrizendők a meglévő szerkezetek csomóponti részletei pontosítanók. 
A tervdokumentációt kiegészítve mellékelünk a tetőhéjazat cseréjéhez egy gyártói csomópontgyűjte-
ményt, melynek kialakítási részletei a kivitelezés során követendők! 
 
           
Tatabánya, 2016. május 20. 

Ambrus Balázs 
       Építész tervező, energetikai szakértő 
         PH Navitas Kft. 


